



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO  
AD-0130083-2020/24**

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN GABRIEL AZTECA  
ASENTAMIENTO SAN GABRIEL AZTECA**

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-0130083-2020/24** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN GABRIEL AZTECA ASENTAMIENTO SAN GABRIEL AZTECA**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SAN GABRIEL AZTECA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN, QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS




**I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:**

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA NO. **2020/FAISM083024** OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2020-083-004**, DE FECHA **24 DE NOVIEMBRE DEL 2020** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019, PROGRAMA S11 MEJORAMIENTO URBANO PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN GABRIEL AZTECA ASENTAMIENTO SAN GABRIEL AZTECA**, CON UN MONTO DE **\$699823.56 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 56/100 M.N.)** COSTO QUE INCLUYE I. V. A. DEL EJERCICIO 2020, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.

**III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A **C. YURIDIA MONTIEL LEMUS, GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V.**; **EYLA PAMELA MARTINEZ VALADEZ** PERSONA FISICA Y **RICARDO CANO GÓMEZ, PERSONA FISICA.**







**MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO  
AD-0130083-2020/24**

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN GABRIEL AZTECA  
ASENTAMIENTO SAN GABRIEL AZTECA**

CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 10:00AM, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, **C. YURIDIA MONTIEL LEMUS, GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V.; EYLA PAMELA MARTINEZ VALADEZ, PERSONA FISICA Y RICARDO CANO GÓMEZ, PERSONA FISICA.**

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| LICITANTE  | PROPUESTA TÉCNICA<br>PLAZO DE EJECUCIÓN |
|--|---|
| C. YURIDIA MONTIEL LEMUS<br>GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V. | 33 DIAS NATURALES                       |
| EYLA PAMELA MARTINEZ VALADEZ<br>PERSONA FISICA   | 33 DIAS NATURALES                       |
| RICARDO CANO GÓMEZ<br>PERSONA FISICA   | 33 DIAS NATURALES                       |

V. CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES **C. YURIDIA MONTIEL LEMUS, GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V.; EYLA PAMELA MARTINEZ VALADEZ, PERSONA FISICA Y RICARDO CANO GÓMEZ, PERSONA FISICA** QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

- 1. EYLA PAMELA MARTINEZ VALADEZ, PERSONA FISICA.**
- 2. RICARDO CANO GÓMEZ, PERSONA FISICA.**

VII.- LA PERSONA FÍSICA **C. YURIDIA MONTIEL LEMUS**, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.





**MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO  
AD-0130083-2020/24**

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN GABRIEL AZTECA  
ASENTAMIENTO SAN GABRIEL AZTECA**



**VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.**

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERSONA FÍSICA **C. YURIDIA MONTIEL LEMUS**, RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$699,823.56 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 56/100 M.N.) COSTO QUE INCLUYE I. V. A.,** CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **33 DÍAS NATURALES.**, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA EL **C. YURIDIA MONTIEL LEMUS.**



**IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN**

SE ELABORA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INT ERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

**SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DITAMEN**



**ING. ROGACIANO MENESES CUREL  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
INTERINO**

**2020 - 2020**



**LIC. TANIA AGUILAR HERNÁNDEZ  
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL**

**2020 - 2020**



**LIC. CESAR RODRIGUEZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS**

**2020 - 2020**



**ING. EDMUNDO ALDANA CABANAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS**

**ING. PEDRO EFRAIN LUCIO JUAREZ  
SUB DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y**

**LIC. IRMA MENSES ROMERO  
VOCAL EJECUTIVO SINDICA**



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



**DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO  
AD-0130083-2020/24**

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN GABRIEL AZTECA  
ASENTAMIENTO SAN GABRIEL AZTECA**

**SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS**

**ASESOR**

**LIC. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
ASESOR**  
2020 - 2020



**2020 - 2020**



**2020 - 2020**



**2020 - 2020**