

**PROCEDIMIENTO POR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA  
AD-2021/FAISM083032**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA  
CENTRO**

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HGO., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA **AD-2021/FAISM083032** REFERENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**, CON LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA HGO., PARTICIPANTES INVITADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA.

PREVIO PASE DE LISTA, A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTICULO 43 DE SU REGLAMENTO Y EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE SE PROCEDE A DAR A CONOCER LE RESULTADO DEL FALLO QUEDANDO COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA.

1.- UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DETALLADO DE LA PROPUESTA, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y EN BASE A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; SE SELECCIONA A **CESAR LUIS HERNÁNDEZ JUÁREZ PERSONA FÍSICA**, PARA LLEVAR ACABO LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**, POR UN IMPORTE DE TOTAL **\$891,717.84 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N.) COSTO QUE INCLUYE I.V.A.**, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES.

2.- SE CITA AL PARTICIPANTE GANADOR PARA EL DÍA **25 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 14:00 HORAS** PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 15:55 HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO.



**ACTA DE FALLO**  
**PROCEDIMIENTO POR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**AD-2021/FAISM083032**

**SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA HGO.**




---

**MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**




---

**CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**  
**PERSONA FISICA**



---

**L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**



---

**MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA**  
**TESORERO MUNICIPAL**



---

**ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1			EMPRESA 2			EMPRESA 3		
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	JUAN MATEOS CRUZ	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
	PRELIMINARES													
EF-0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	876.03	\$ 4.50	\$ 3,942.14	876.03	\$ 5.12	\$ 4,485.27	876.03	\$ 4.52	\$ 3,959.66	876.03	\$ 5.14	\$ 4,502.79
EF-0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACABELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	305.73	\$ 40.61	\$ 12,415.70	305.73	\$ 62.15	\$ 19,001.12	305.73	\$ 40.61	\$ 12,415.70	305.73	\$ 62.35	\$ 19,062.27
AXc0031	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	305.73	\$ 24.29	\$ 7,426.18	305.73	\$ 23.36	\$ 7,141.85	305.73	\$ 24.32	\$ 7,435.35	305.73	\$ 24.36	\$ 7,447.58
2021-6083-0002-CPY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL	M3	174.32	\$ 42.00	\$ 7,321.44	174.32	\$ 42.25	\$ 7,365.02	174.32	\$ 42.10	\$ 7,338.87	174.32	\$ 41.89	\$ 7,302.26
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	174.32	\$ 27.25	\$ 4,750.22	174.32	\$ 27.32	\$ 4,762.42	174.32	\$ 27.21	\$ 4,743.25	174.32	\$ 26.36	\$ 4,595.08
AXc0038	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	2022.11	\$ 13.59	\$ 27,480.47	2022.11	\$ 13.85	\$ 28,006.22	2022.11	\$ 12.98	\$ 26,246.99	2022.11	\$ 14.20	\$ 28,713.96
EF-0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	174.32	\$ 79.27	\$ 13,818.35	174.32	\$ 80.23	\$ 13,985.69	174.32	\$ 79.35	\$ 13,832.29	174.32	\$ 78.24	\$ 13,638.80
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	11.35	\$ 61.18	\$ 694.39	11.35	\$ 62.10	\$ 704.84	11.35	\$ 60.18	\$ 683.04	11.35	\$ 60.24	\$ 683.72
EF-0241	GUARNICIONES Y BANQUETAS	M	236.5	\$ 315.80	\$ 74,686.70	236.5	\$ 315.28	\$ 74,563.72	236.5	\$ 314.50	\$ 74,379.25	236.5	\$ 317.25	\$ 75,029.63
EF-0189	REINVELACION DE POZO DE VISTA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APARADO CON MOTERRO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO DE LOS CORTES, MANO DE OBRA Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, NUEVO DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1	\$ 2,715.43	\$ 2,715.43	1.00	\$ 2,895.23	\$ 2,895.23	1.00	\$ 2,716.47	\$ 2,716.47	1.00	\$ 2,697.25	\$ 2,697.25

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO

	EMPRESA 1										EMPRESA 2			EMPRESA 3												
EF-0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA T= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUDE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESMORADO, ACARRIOS DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCRETO, FUERZA PARA OBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.)	M2	875.15	\$	683.10	\$	597,814.97	\$	875.15	\$	684.50	\$	599,040.18	\$	875.15	\$	683.44	\$	598,112.52	\$	875.15	\$	679.23	\$	594,428.43	
EF-0880	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUDE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA.	M	236.5	\$	53.34	\$	12,614.91	\$	236.50	\$	54.24	\$	12,827.76	\$	236.50	\$	54.32	\$	12,846.68	\$	236.50	\$	55.36	\$	13,092.64	
	MAMPARA INFORMATIVA																									
EF-0181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUDE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	\$	4,617.70	\$	4,617.70	\$	1.00	\$	5,325.00	\$	5,325.00	\$	1.00	\$	4,012.21	\$	4,012.21	\$	1.00	\$	5,389.36	\$	5,389.36	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA  
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
 INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES  
 CONTRATO No. PMZ-2021/FAISM083032

CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO

	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
SUBTOTAL 1	\$ 770,298.60	\$ 768,722.25	\$ 776,583.47
I.V.A.	\$ 123,247.78	\$ 122,995.56	\$ 124,253.96
TOTALES	\$ 893,546.38	\$ 891,717.80	\$ 900,836.83

ELABORÓ  
 ING. GUSTAVO ANTONIO DEL ANGEL LOPEZ  
 VOCAL DEL COMITE DE OBRAS

REVISÓ  
 LIC. ADRIAN SAMPERIO OLIVERA  
 VOCAL I DEL COMITE DE OBRAS

REVISÓ  
 L.C.P. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMIREZ  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

C. PATRICA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA  
 ASESOR

ADRIAN GUEVARA SAMPERIO  
 ASESOR

MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083032**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO**

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2021/FAISM083032** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS

**I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:**

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-083-04**, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021, PROGRAMA S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULAREZ PARA LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO UBICADA EN LA**



Trabajando para ti

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083032**

LOCALIDAD DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE \$891,717.84 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEITE PESOS 84/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., DEL EJERCICIO 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.

**III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES, ING. JUAN MATEOS CRUZ Y A LA C. LILIANA CHAPA ANDRADE.

CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 14:00 HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES, ING. JUAN MATEOS CRUZ Y A LA C. LILIANA CHAPA ANDRADE.

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN
CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES
JUAN MATEOS CRUZ	60 DIAS NATURALES
LILIANA CHAPA ANDRADE	60 DIAS NATURALES

V. CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES, ING. JUAN MATEOS CRUZ Y A LA C. LILIANA CHAPA ANDRADE, QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083032**

DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

1. JUAN MATEOS CRUZ
2. LILIANA CHAPA ANDRADE.

VII.- LA PERSONA FÍSICA **CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES.**, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.

**VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.**

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERSONA FÍSICA **CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES.**, RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$891,717.84 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A.,** CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES., POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA **CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES.**

**IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN**

SE ELABORA EL DÍA 29 NOVIEMBRE DEL 2021 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR





Trabajando para ti  
**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083032**

CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

**SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DICTAMEN**




---

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


---

L.C.P. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMIREZ  
SECRETARIO EJECUTIVO DE OBRAS



---

MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL  
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS



---

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS