

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083006**

**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA**  
**ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA**

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2021/FAISM083006** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO TEPOZOYUCAN** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS

**I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:**

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP.V-FAISM/GI-2021-083-06**, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021, PROGRAMA S192020-2024 MEJORAMIENTO URBANO PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN**



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO  
AD-2021/FAISM083006**

ZEMPOALA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE \$179091.88 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., DEL EJERCICIO 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.

**III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A **COLUMEN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CONSTRUCCIONES NUEVOS HORIZONTES S.A DE C.V Y CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI S.A DE C.V.**

CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 14:00 HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS **COLUMEN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CONSTRUCCIONES NUEVOS HORIZONTES S.A DE C.V Y CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI S.A DE C.V.**

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN
COLUMEN CONSTRUCTORA S.A DE C.V	30 DIAS NATURALES
CONSTRUCCIONES NUEVOS HORIZONTES S.A DE C.V	30 DIAS NATURALES
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI S.A DE C.V.	30 DIAS NATURALES

V. CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021 SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES **COLUMEN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CONSTRUCCIONES NUEVOS HORIZONTES S.A DE C.V Y**



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083006**

**CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI S.A DE C.V.** QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

1. **COLUMEN CONSTRUCTORA S.A DE C.V**
2. **CONSTRUCCIONES NUEVOS HORIZONTES S.A DE C.V.**

VII.- LA PERSONA FÍSICA **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI S.A DE C.V.**, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.

**VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.**

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERSONA MORAL **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI S.A DE C.V.** RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$179091.88 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A.**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 67 DÍAS NATURALES., POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA MORAL **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI S.A DE C.V.**

**IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN**

SE ELABORA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2021 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083006**

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

**SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DICTAMEN**



2020 - 2024

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



2020 - 2024

L.C.P. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMIREZ  
SECRETARIO EJECUTIVO DE OBRAS



2020 - 2024

MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL  
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS



2020 - 2024

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS