

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-FAISM-083/2022-020**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**  
**EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARGARITA ASENTAMIENTO VILLA MARGARITA**

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-FAISM-083/2022-020** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARGARITA** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **VILLA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS

**I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:**

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

**II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS**

MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-005**, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022, PROGRAMA S11 MEJORAMIENTO URBANO.



2020 - 2024



**Trabajando para ti**



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO  
AD-FAISM-083/2022-020**

PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARGARITA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE \$990,099.01 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y NUEVE 01/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., DEL EJERCICIO 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.**

**III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A **C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA, C. JUAN MATEOS CRUZ Y A C. LILIANA CHAPA ANDRADE.**

CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 10:00 HRS., SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, **C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA, C. JUAN MATEOS CRUZ Y A C. LILIANA CHAPA ANDRADE.**

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN
<b>C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA</b>	<b>91 DIAS NATURALES</b>
<b>C. JUAN MATEOS CRUZ</b>	<b>91 DIAS NATURALES</b>
<b>C. LILIANA CHAPA ANDRADE.</b>	<b>91 DIAS NATURALES</b>



2020 - 2024

V. CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 10:00 HRS. SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES **C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA, C. JUAN MATEOS CRUZ Y A C. LILIANA CHAPA ANDRADE.,** QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.





**MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO  
AD-FAISM-083/2022-020**

QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

**VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.**

- 1. C. JUAN MATEOS CRUZ.**
- 2. C. LILIANA CHAPA ANDRADE.**

**VII.- LA PERSONA FÍSICA C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA., NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.**

**VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.**

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERSONA FÍSICA **C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA**, RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$990,099.01 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y NUEVE 01/100M.N.) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 91 DIAS NATURALES, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA.**

**IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN SE ELABORA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.**

**X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALZADO AL**



2020 - 2024 **Trabajando para ti**

2020 - 2024



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-FAISM-083/2022-020**

MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

**SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DICTAMEN**

  
\_\_\_\_\_



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
\_\_\_\_\_

2020 - 2024  
MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL  
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS



  
\_\_\_\_\_

2020 - 2024  
MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS







PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA  
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
 INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES  
 CONTRATO No. PMZ-FAISM-083/2022-020

CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARGARITA

Clave	Concepto	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)		EMPRESA 1 JUAN MATEOS CRUZ		EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA		EMPRESA 3 CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	
		CANT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>								
EF-0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10.000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANDOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1077.96	\$ 4.68	1077.96	\$ 7.16	1077.96	\$ 4.60	1077.96	\$ 7.45
EF-0088	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACARRELLAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIO COMPACTO)	264.10	\$ 42.49	264.10	\$ 44.83	264.10	\$ 42.27	264.10	\$ 45.12
EF-0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIO COMPACTO)	113.07	\$ 233.83	113.07	\$ 234.88	113.07	\$ 232.32	113.07	\$ 235.17
AX-0031	ACARREO A 1m. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO, (MEDIO COMPACTO)	377.17	\$ 26.06	377.17	\$ 28.35	377.17	\$ 25.79	377.17	\$ 28.64
2022-6082-0001-CPY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCANT", INCLUYE CARGA,	215.56	\$ 28.00	215.56	\$ 6,095.68	215.56	\$ 27.62	215.56	\$ 30.47
AX-0035	ACARREO A 1m. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES (PARTA EL SITIO DE LA OBRA, MEDIO COMPACTO)	215.56	\$ 29.22	215.56	\$ 31.49	215.56	\$ 28.93	215.56	\$ 31.78
AX-0038	ACARREO MAS SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, (MEDIO COMPACTO)	2522.05	\$ 14.22	2522.05	\$ 16.62	2522.05	\$ 14.06	2522.05	\$ 16.91
EF-0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TERCIADO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (NO INCLUYE MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	215.56	\$ 82.97	215.56	\$ 84.68	215.56	\$ 82.12	215.56	\$ 84.97
	<b>PAVIMENTO</b>								
EF-0216	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA (1:2:20) INGOMAZ DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y BORDADO CON BORDO DE 10 cm. DE ANCHURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T)	1077.96	\$ 683.44	1077.96	\$ 731,132.40	1077.96	\$ 676.61	1077.96	\$ 677.86
EF-0189	RENQUELADO DE POZO DE VISITA 30 cm. (PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	\$ 2,827.58	1.00	\$ 2,829.23	1.00	\$ 2,827.58	1.00	\$ 2,828.83
	<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>								
EF-0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 17 x 118 x 118, CON UN BASTIDOR VERTICAL Y UN BASTIDOR HORIZONTAL, EL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 17 x 118, ACABADO AL PISO 60 Y 100, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T) EL PISO DE LA MAMPARA SERA EL PISO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T)	1.00	\$ 3,802.84	1.00	\$ 3,889.81	1.00	\$ 3,889.81	1.00	\$ 3,891.17

SUBTOTAL	\$ 853,533.63
I.V.A.	\$ 136,565.38
TOTALES	\$ 990,099.01

SUBTOTAL	\$ 862,048.97
I.V.A.	\$ 137,931.03
TOTALES	\$ 1,000,000.00

SUBTOTAL	\$ 766,116.55
I.V.A.	\$ 136,898.65
TOTALES	\$ 1,007,015.20






ELABORÓ  
 MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ  
 VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS

REVISÓ  
 MTR. EDHER SAMPERIO VERA  
 VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS

REVISÓ  
 MTR. JESUS HERNANDEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS

REVISÓ  
 LIC. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO  
 ASESOR

REVISÓ  
 MTR. PABLO FERRIN LUCIO JUAREZ  
 VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS



2020 - 2024