




Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

10



Zempoala

Gobierno Municipal 2020-2024

Trabajando para ti

**DICTAMEN TÉCNICO Y
ECONOMICO**

2022/FAISM083014

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083014

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NARDOS, SAN JUAN TEPEMAZALCO

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2022/FAISM083014** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NARDOS, SAN JUAN TEPEMAZALCO.**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-003**, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022, PROGRAMA S11 MEJORAMIENTO URBANO PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NARDOS, SAN JUAN TEPEMAZALCO**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN TEPEMAZALCO**,



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083014**

MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE \$346,534.65 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., DEL EJERCICIO 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A **MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ, OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ Y MATIAS SANCHEZ ORTEGA.**

CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 13:00 HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, **MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ, OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ Y MATIAS SANCHEZ ORTEGA.**

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| LICITANTE | PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ | 90 DIAS NATURALES |
| OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ | 90 DIAS NATURALES |
| MATIAS SANCHEZ ORTEGA | 90 DIAS NATURALES |

V. CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES **MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ, OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ Y MATIAS SANCHEZ ORTEGA,** QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIENDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:



MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083014

VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

1. **MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ.**
2. **OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ.**

VII.- LA PERSONA FISICA **MATIAS SANCHEZ ORTEGA**, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.

VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA **MATIAS SANCHEZ ORTEGA**, RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$346,534.65 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A.**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 91 DÍAS NATURALES., POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FISICA **MATIAS SANCHEZ ORTEGA**.

IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN

SE ELABORA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON POR SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.



MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083014

SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DICTAMEN



2020-2024
MTRO. JOSÉ DOMÍNGUEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



2020-2024
MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS



2020-2024
MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS

| Clave | Concepto | UNID. | CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO) | | | EMPRESA 1 OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ | | | EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA | | | EMPRESA 3 MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ | | |
|------------------------|---|-------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|---|-----------|---------------|
| | | | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| EF-0083 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. CON EQUIPO | M2 | 359.20 | | \$ 1,681.06 | 359.20 | \$ 4.71 | \$ 1,692.82 | 359.20 | \$ 4.63 | \$ 1,663.09 | 359.20 | \$ 4.75 | \$ 1,706.27 |
| EF-0088 | TOPOGRAFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE CORTÉ EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL | M3 | 87.98 | \$ 4.68 | \$ 3,738.27 | 87.98 | \$ 42.79 | \$ 3,764.44 | 87.98 | \$ 42.07 | \$ 3,701.31 | 87.98 | \$ 43.13 | \$ 3,794.34 |
| EF-0101 | SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES. | M3 | 37.70 | \$ 233.83 | \$ 8,815.39 | 37.70 | \$ 235.47 | \$ 8,877.10 | 37.70 | \$ 231.49 | \$ 8,727.17 | 37.70 | \$ 237.34 | \$ 8,947.62 |
| AX-0031 | MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO). EXCAVACION DE CORTÉ EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL | M3 | 125.68 | \$ 26.06 | \$ 3,275.22 | 125.68 | \$ 26.24 | \$ 3,298.15 | 125.68 | \$ 25.80 | \$ 3,242.54 | 125.68 | \$ 26.45 | \$ 3,324.35 |
| 2022-6083-0001 CIPY | ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPATITE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.) | M3 | 53.88 | \$ 28.00 | \$ 1,508.64 | 53.88 | \$ 28.20 | \$ 1,519.20 | 53.88 | \$ 27.72 | \$ 1,493.55 | 53.88 | \$ 28.42 | \$ 1,531.27 |
| AX-0035 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA | M3 | 53.88 | \$ 29.22 | \$ 1,574.37 | 53.88 | \$ 29.42 | \$ 1,585.39 | 53.88 | \$ 28.93 | \$ 1,558.74 | 53.88 | \$ 29.66 | \$ 1,597.99 |
| AX-0036 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 759.70 | \$ 14.22 | \$ 10,802.93 | 759.70 | \$ 14.32 | \$ 10,878.55 | 759.70 | \$ 14.08 | \$ 10,696.57 | 759.70 | \$ 14.43 | \$ 10,964.98 |
| EF-0110 | PROCTOR INCLUYE: HERRAMIENTA (NO INCLUYE MATERIAL INERTE COMPACTABLE). MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA ELABORACION DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA | M3 | 53.88 | \$ 82.97 | \$ 4,470.42 | 53.88 | \$ 83.55 | \$ 4,501.72 | 53.88 | \$ 82.14 | \$ 4,425.70 | 53.88 | \$ 84.21 | \$ 4,537.48 |
| EF-0218 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA (C=200 KG/CM2 DE VOLTEADOR EN PERIMETRO CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T) | M2 | 359.20 | \$ 728.80 | \$ 261,784.96 | 359.20 | \$ 733.90 | \$ 263,617.45 | 359.20 | \$ 721.51 | \$ 259,166.39 | 359.20 | \$ 739.73 | \$ 265,711.73 |

