



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

10



Zempoala

Gobierno Municipal 2020-2024

Trabajando para ti

**DICTAMEN TÉCNICO Y
ECONOMICO**

2022/FAISM083033

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083033

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL AZTECA

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-2022/FAISM083033 CON RELACIÓN A LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL AZTECA.

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2022-023 EN LA CIUDAD DE PUEBLA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 PROGRAMA 8.1 MEJORAMIENTO URBANO PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083033**

LOCALIDAD DE SAN GABRIEL AZTECA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL , MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE \$990,099.01 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., DEL EJERCICIO 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A JOEL PABLO OLVERA BARRIOS, CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES Y MATIAS SANCHEZ ORTEGA.

CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 17:00 HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, JOEL PABLO OLVERA BARRIOS, CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES Y MATIAS SANCHEZ ORTEGA.

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN
JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	90 DIAS NATURALES
CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	90 DIAS NATURALES
MATIAS SANCHEZ ORTEGA	90 DIAS NATURALES

V. CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES JOEL PABLO OLVERA BARRIOS, CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES Y MATIAS SANCHEZ ORTEGA, QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY

2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024

Trabajando para ti

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083033**

DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

1. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS.
2. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES.

VII.- LA PERSONA FÍSICA **CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.

VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA **MATIAS SANCHEZ ORTEGA**, RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$990,099.01 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES., POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA MATIAS SANCHEZ ORTEGA.**

IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN

SE ELABORA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083033

SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DICTAMEN



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2020 - 2024



MTRO. ÉDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS
2020 - 2024



MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ALCÁZAR LÓPEZ
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS
2020 - 2024


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCIÓN, SANTA MARIA TECAJETE

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES			EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA			EMPRESA 3 PABLO OLVERA			JOEL
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	
2022-6083-0001-CHPY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (PEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCOS (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA	M3	145.09	\$ 28.00	\$ 4,062.52	145.09	\$ 28.06	\$ 4,070.65	145.09	\$ 27.72	\$ 4,021.89	145.09	\$ 28.42	\$ 4,123.46	
AXG0035	ACARRIO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASPALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDA COMPACTO)	M3	145.09	\$ 29.22	\$ 4,239.53	145.09	\$ 29.28	\$ 4,248.01	145.09	\$ 28.93	\$ 4,197.45	145.09	\$ 29.66	\$ 4,303.12	
AXG0036	ACARRIO KMIS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASPALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDA COMPACTO)	M3-KM	3264.52	\$ 14.22	\$ 46,421.47	3264.52	\$ 14.25	\$ 46,514.32	3264.52	\$ 14.08	\$ 45,964.44	3264.52	\$ 14.43	\$ 47,117.80	
EF-00110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, TENIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	145.09	\$ 82.97	\$ 12,038.12	145.09	\$ 83.14	\$ 12,062.19	145.09	\$ 82.14	\$ 11,917.69	145.09	\$ 84.21	\$ 12,218.69	
EF-0018	OBRA PALE EN LA CARRETERA (PALE) CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA (15-200 KG/CMA) DE 15 ESPESORES ACABADO POLVO DE PAVADA ACABADO CON VOLTEADOR EN PERFILADO CUADRO DE 3.00 X 3.00 m. CURADO MALLA ELECTROREJADA. INCLUYE REINTEGRACION DE POZO DE VISITA 30 PROYECTIVO. INCLUYE RETIRO DE BROCAL APLANADO CON MOTERO (CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PLUIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4" X 1/8 ". CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/4" X 1/8" AHOAGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA. CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO. MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	967.29	\$ 728.80	\$ 704,960.95	967.29	\$ 730.26	\$ 706,370.87	967.29	\$ 721.52	\$ 697,919.08	967.29	\$ 739.73	\$ 715,535.37	
EF-00189	REINTEGRACION DE BROCAL APLANADO CON MOTERO (CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PLUIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4" X 1/8 ". CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/4" X 1/8" AHOAGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA. CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO. MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 2,827.58	\$ 8,482.74	3.00	\$ 2,833.24	\$ 8,499.71	3.00	\$ 2,731.57	\$ 8,194.71	3.00	\$ 2,869.99	\$ 8,609.98	
EF-00191	REVISO	PZA	1.00	\$ 3,245.24	\$ 3,245.24	1.00	\$ 3,251.73	\$ 3,251.73	1.00	\$ 3,224.27	\$ 3,224.27	1.00	\$ 3,293.92	\$ 3,293.92	
	SUBTOTAL				\$ 862,068.97			\$ 863,793.08			\$ 853,533.63			\$ 875,000.00	
	TOTALES				\$ 137,931,134.00			\$ 138,206.89			\$ 136,565.38			\$ 140,000.00	
	ELABORÓ				\$ 1,000,000.00			\$ 1,001,999.97			\$ 990,099.01			\$ 1,015,000.00	



ING. PABLO EFRAIN LUGO JUAREZ
VOCALES DEL COMITÉ DE OBRAS

MATRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
VOCALES DEL COMITÉ DE OBRAS



2020 - 2024

L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
ASESOR