




Estado Libre y Soberano
de Hidalgo



Zempoala

Gobierno Municipal 2020-2024

Trabajando para ti

**INVITACIONES
Y BASES**

2022/FAISM083030

ZEMPOALA, HIDALGO, A 22 DE DICIEMBRE DE 2022

ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA
PERSONA FISICA

CALLE ROMANCE 1501 COL. CENTRO, C.P. 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE
ORIZATLAN, HIDALGO, MEXICO.

P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2022 , EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-2022/FAISM083009 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA**, EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA, ZACUALA COLONIA**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-083-008**, DE FECHA **22 DE DICIEMBRE DE 2022** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA.**
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **27 DE DICIEMBRE DE 2022, 11:00 HRAS**
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: **90 DIAS NATURALES**
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **28 DE DICIEMBRE DE 2022**
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **28 DE MARZO 2023**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



MTR. J. JESUS HERNÁNDEZ JUÁREZ
2020 - 2024

ZEMPOALA, HIDALGO, A 22 DE DICIEMBRE DE 2022

ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ

PERSONA FISICA

CALLE QUEBRACHE NO. 107. COL. VALLE DEL ENCINAL, HUEJHUTLA DE REYES, HGO.

C.P. 43000

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2022 , EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-2022/FAISM083009 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, ZACUALA COLONIA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-083-008, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA.
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 11:00 HRAS
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE MARZO 2023

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ZEMPOALA, HGO.

MTR. J. JESUS ESPINDEZ JUÁREZ

2020 - 2024



Trabajando para ti

ZEMPOALA, HIDALGO, A 22 DE DICIEMBRE DE 2022

ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS
PERSONA FISICA

CALLE CERRADA 5 DE FEBRERO, NUMERO 12, COLONIA EL PEDREGALITO, CHILCUAUTLA,
HIDALGO, C.P. 42750

P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2022 , EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-2022/FAISM083009 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, ZACUALA COLONIA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-083-008, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA.
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 11:00 HRAS
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE MARZO 2023

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE ZEMPOALA, HGO.

MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ



Zempoala

Trabajando para ti

CONTENIDO

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AD-2022/FAISM083030

I.- INVITACION

II.- DOCUMENTACIÓN

III.- DOCUMENTOS Y ANEXOS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS
EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA

LOCALIDAD: SAN JUAN TEPEMAZALCO.

ZEMPOALA, HIDALGO, A 22 DE DICIEMBRE

ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA

PERSONA FISICA

CALLE ROMANCE 1501 COL. CENTRO, C.P. 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN, HIDALGO, MEXICO.

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-I

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO, 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS, CON LAS MISMAS DISPOSICIONES DEL ESTADO DE HIDALGO, Y SOBERANO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-2022/FAISM083009 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA LA OBRAS DE RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, ZACUALA COLONIA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO AL FONDO DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-2021-083-008, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

II.- DOCUMENTOS DE INVITACIÓN

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, HGO.
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 11:00 HRA.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE MARZO 2023

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE ZEMPOALA, HGO.

MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ

ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
PERSONA FISICA
CALLE QUEBRACHE NO. 107. COL. VALLE DEL ENCINAL, HUEHUJUTLA DE REYES, HGO.
C.P. 43000
P R E S E N T E

ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS
PERSONA FISICA
CALLE CERRADA 5 DE FEBRERO, NUMERO 12, COLONIA EL PEDREGALITO, CHILCUAUTLA, HIDALGO, C.P. 42750

P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVTACIÓN

ASUNTO: OFICIO-I

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2022, EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACION PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-2022/FAISM083009 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, ZACUALA COLONIA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-083-008, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTAD SOBERANO DE HIDALGO, 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PA 2022, EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACION PARA QUE PARTI PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-2022/FAISM083009 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CON LA OBRA RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA, EN LA DE ZEMPOALA, ZACUALA COLONIA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CAF RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP 2021-083-008, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALA COLONIA.
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 11:00 HRAS
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE MARZO 2023

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA.
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 11:00 HRA:
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE MARZO 2023

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE ZEMPOALA, HGO.

MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE ZEMPOALA, HGO.

MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA.

- i. Documento en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación (recibo reciente, de no más de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono, original para cotejo y copia simple) y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
- ii. Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
- iii. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
- iv.- Registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y del representante legal del participante; datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.
- v.- Copia de Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo vigente.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

- AT-01 Carta de aceptación para participar en la presente invitación.
- AT-02 Manifestación escrita de conocer el proyecto ejecutivo, (arquitectónicos y de ingeniería), las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de la convocante; así como las leyes y reglamentos aplicables, la presente invitación y su conformidad de ajustarse a sus términos.
- AT-03 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el municipio les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.
- AT-04 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, el contenido de la invitación y lo acordado y asentado en el actas relacionadas a la obra, y su conformidad de ajustarse a sus términos.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Todos los importes presentados en la proposición económica no deberán incluir el iva.

AE-01 Carta compromiso de la proposición.

AE-02 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estar con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinari de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

AE-03 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de con debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipo (Considerando costos e importes).

AE-04 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabaj unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposi documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente

AE-05 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erc calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por el municipio, dividido en subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barra redes de actividades con ruta crítica.

+Una vez entregado el contrato de obra, deberán entregar garantías que se estipulan por la Le fianzas expedidas por Institución Afianzadora.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____

DOCUMENTO I.

COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la invitación No. _____

Respecto a la ejecución de la obra: _____

ubicados en: _____

por este conducto manifestamos el

Domicilio ubicado en:

Nombre o

Razón social:

Calle y número:

Colonia:

Localidad:

Ciudad:

Código postal:

Teléfono y fax:

Correo

Electrónico:

Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los procedimientos de contratación (recibo reciente, de no más de tres meses de anterioridad a la fecha c de luz, agua o teléfono, original para cotejo y copia simple) y, en su caso, del contrato respectivo (e no contar con alguno de los recibos anteriores), mismo que servirá para practicar las notificaciones i carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

III.- DOCUMENTOS

III.1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURIDICA.

III.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

III.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

ANEXO
i

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

INVITACIÓN No.: _____

8

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

RFC Y REPRESENTACIÓN LEGAL

(Nombre) _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas en el presente procedimiento, a nombre y representación de: _____.

No. del procedimiento: _____

Registro Federal de Contribuyentes:

CURP: _____
Domicilio.- _____
Calle y Número: _____
Colonia: _____ Delegación o Municipio: _____
Código Postal: _____ Entidad Federativa: _____
Teléfonos: _____ Fax: _____
Correo Electrónico: _____
No. de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: _____
Inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, bajo el n° ____ tomo ____ libro ____ sección ____ en _____
Relación de accionistas.- _____
Apellido Paterno: _____ Apellido Materno: _____ Nombre(s): _____
Descripción del Objeto Social: _____
Reformas al Acta Constitutiva: _____
No. de la Escritura Pública: _____ Fecha: _____
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: _____
Inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, bajo el n° ____ tomo ____ libro ____ sección ____ en _____

Nombre del Apoderado o Representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- _____
Escritura Pública Número: _____ Fecha: _____
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: _____

_____ a _____ de _____ del 201_

Protesto lo necesario.

Nombre y Firma del Representante Legal

III.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

INVITACIÓN No. _____
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: _____
UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____

DOCUMEN

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

Manifiestación escrita de conocer el proyecto Ejecutivo, (arquitectónicos y de ingeniería), las normas de calidad de los ma especificaciones generales y particulares de construcción de **La Convocante**, así como las de la **CONAGUA**, reglamentos aplicables, la presente convocatoria a la licitación pública y su conformidad de ajustarse a sus términos.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la invitación No. _____ de fecha _____
relativa a la ejecución de los trabajos de : _____

ubicados en: _____ Localidad: _____ municipio: _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada que tenemos conocimiento de los aspectos que a continuación relaci

AT-01

Escrito en el cual manifieste su interés en participar en la presente
Invitación.

- 1.- el proyecto ejecutivo, (arquitectónico y de ingenierías).
- 2.- las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de la convoc
- 3.- las leyes y reglamentos aplicables.

Estando conformes en ajustarnos a los términos, establecidos en la documentación descrita.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

(PAPEL MEMBRADO DEL LICITANTE)
INVITACIÓN No. _____
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA _____
UBICACIÓN LOCALIDAD _____ MUNICIPIO _____ ESTADO _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 201__

DOCUMENTO AT-03

Manifiesto escrito bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación No. _____ de fecha _____
respecto a la ejecución de los trabajos: _____
ubicados en: Localidad: _____ municipio: _____

Manifiesto a usted que mi representada conoce el sitio de ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones económicas, sociales, así como topográficas, climatológicas, lluvias y viento (en todas las intensidades que pudieran presentarse, incluidos los casos fortuitos), y de cualquier índole, como la (intervención de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción y similares) del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de esta invitación, mismas que no influirán en aumento del monto y en el periodo de ejecución de la obra que presentare en mi proposición.

Así mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a esta invitación para la preparación de nuestra proposición.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

(PAPEL MEMBRADO DEL LICITANTE)
INVITACIÓN No. _____
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA _____
UBICACIÓN LOCALIDAD _____ MUNICIPIO _____ ESTADO _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____

DOCUMENTO

Manifiesto escrito de conocer el contenido del modelo de contrato, el contenido de la invitación y la conformidad de ajustarse a sus términos.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación No. _____ de fecha: _____
respecto a la ejecución de los trabajos: _____
ubicados en: Localidad: _____ Municipio: _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que conozco perfectamente el contenido de contrato, contenido de la invitación; así como estar conforme de ajustarse a sus términos.

En caso de ser adjudicatario del contrato, nombro como representante legal al C. _____ con p.c. No. _____ otorgado por el Lic. _____ Notario Público No. _____ de _____ para la firma del contrato.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CONTRATO No.

Contrato de construcción de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, que celebra parte el _____, a través de _____ representado en este acto por el _____

.....(titular), (dependencia, entidad o municipio) y por la otra la empresa:
....., representada por el c., en su carácter de
....., a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominarán
"LA CONVOCANTE" y "EL CONTRATISTA", respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y
cláusulas:

DECLARACIONES

i.- de "LA CONVOCANTE":

- i.1 Que es un(a) (dependencia, entidad o municipio), con personalidad jurídico-política y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el artículo _____ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal.
- i.2 Que se encuentra representada por el _____, en su carácter de _____ de la según nombramiento expedido con fundamento en los artículos _____ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
- i.3 Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo _____ de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, el c. _____ está facultado para suscribir el presente contrato.
- i.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Finanzas y Administración, autorizo la inversión correspondiente _____ motivo del presente instrumento, mediante clave _____.
- i.5 Que la adjudicación del presente contrato, se realizó a través de Procedimiento de Adjudicación número _____, de fecha -- de -- del 20____, del cual resultó ganadora la propuesta hecha por "El Contratista".
- i.6 Que para los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio en _____, C.P. _____, en _____, Hidalgo

ii.- De "EL CONTRATISTA":

- ii.1 Que es una física o _____ constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con Escritura Pública Número _____ de fecha --- de --- de ---, otorgada ante la fe del Notario Público Número ---, Lic. _____, de esta Ciudad de _____, que contiene el Acta Constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número _____, ----- Sección Comercio.
- ii.2 Que el C. _____, acredita ser su Representante Legal, a través de Primer Testimonio de la Escritura Pública Número _____, otorgada ante la fe del Notario Público Número _____, Lic. _____, de la Ciudad de _____, ---, de fecha --- de --- del -----.
- ii.3 Que posee capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas acreditadas ante "LA CONVOCANTE", para obligarse a la ejecución de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislación mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.
- ii.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuación:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Número

- b) Registro ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Número - - - - -
- c) Registro Patronal ante el I.M.S.S. Número
- d) Registro Patronal ante el INFONAVIT.
- e) Número Registro en el Padrón de Contratistas, ante la Secretaría de Contraloría Estatal, /

- ii.5 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo vigente y su Reglamento, las Especificaciones Generales y Técnicas de Construcción; las normas de calidad de los materiales y equipo de trabajo permanente; las especificaciones de construcción aplicables, normas de servicios vigentes, especificaciones y normas del Proyecto Arquitectónico y de Ingeniería, el Programa de Trabajos mensuales de obra, el catálogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades; que como anexos debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, y las demás normas que regulan la ejecución de la obra motivo del presente contrato y que son aplicables.
 - ii.6 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizarán los trabajos objeto del contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
 - ii.7 Que para los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio, el ubicado en _____.
- iii.- De "LAS PARTES":
- iii.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal por derechos y obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades.

Asentado lo anterior, "LA CONVOCANTE" y "EL CONTRATISTA", aceptan otorgarse el presente (en el tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "LA CONVOCANTE", encomienda a "EL CONTRATISTA" aceptar y se obliga a realizar para él, hasta su total terminación, la obra pública denominada: "_____" ubicada en la Localidad de _____, del Estado de _____, de conformidad con el Proyecto Ejecutivo expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo estable en el artículo 61 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, su Reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicadas en la Declaración II.5 de "EL CONTRATISTA", mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio por motivo del presente contrato, es por la cantidad de \$----- (-----), incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del 10%.

El importe pactado no podrá sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o acuerdos celebrados para tal efecto por las partes, en términos del artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, Cualquier trabajo que exceda al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se considerará como obra por cuenta y riesgo de "EL CONTRATISTA".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en -----días naturales, comprometiéndose a iniciarlos el día ---- de ---- del ---- y a concluirlos el día --- de ---- del 20--, de acuerdo con el Programa de Ejecución de obra aprobado por "EL ESTADO".

Serán causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega física del inmueble en que habrá de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberán observar en ambos casos, las formalidades previstas por los artículos 58 fracción I y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, respectivamente. No procederán estos diferimientos si "EL CONTRATISTA" no otorga en el término legal y pactado, la garantía de anticipo y cumplimiento, señalada en cláusula séptima de este contrato.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN. "EL ESTADO" otorgará oportunamente a "EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al ----% (----- por ciento) del importe pactado en la Cláusula Segunda de este instrumento, el cual asciende a la cantidad de \$- -----.

"EL CONTRATISTA" se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demás normas complementarias y se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo "EL CONTRATISTA" liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Para el caso de rescisión administrativa o terminación anticipada del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar el saldo pendiente por amortizar a "LA CONVOCANTE", en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación correspondiente. Si "EL CONTRATISTA" no realiza el reintegro en el plazo anteriormente pactado, éste se obliga a cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Para los efectos de la presente cláusula, "EL CONTRATISTA" se obliga realizar y anexar un programa de erogación del anticipo pactado, al que deberá sujetarse y que servirá de base a "LA CONVOCANTE" para verificar su correcta aplicación.

El programa de erogación del anticipo, podrá revisarse, adicionarse o modificarse de común acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgará anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, así como tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios señalados.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "LA CONVOCANTE" pondrá oportunamente a disposición de "EL CONTRATISTA" y con antelación al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. De ello se levantará el acta correspondiente.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de avance de obra,

elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a él de supervisión de la obra dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de corte que para el presente estimaciones "LA CONVOCANTE" hubiera fijado en el presente contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago correspondiente. Para la revisión y autorización de las estimaciones de supervisión, contará con un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. "LA CONVOCANTE" podrá estimaciones en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la fecha de su autorización.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la estimación para que "LA CONVOCANTE" inicie su trámite de pago, sin que esto sea motivo para "EL CONTRATISTA" solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecución de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "EL CONTRATISTA" mediante transferencias electrónicas a cargo de las aperturas en Instituciones Bancarias manifestadas por escrito por "EL CONTRATISTA".

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se su procedimiento previsto por el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este deberá reiniciar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el presente artículo. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se otorgarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA CONVOCANTE".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" compensadas en la siguiente estimación.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos adicionales a los previstos originalmente en el presente contrato, "LA CONVOCANTE" podrá a cargo de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratándose de cantidades adicionales, estas se pagarán a los precios unitarios pactados originándose de los rubros no previstos en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios deberán ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

SEPTIMA: GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes garantías:

A) **GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO.** Que deberá constituirse fianza otorgada por Institución Afianzadora debidamente autorizada y a favor de la "LA CONVOCANTE" por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos de garantizar su correcta inversión aplicado en los términos pactados en la cláusula quinta de este contrato; y se obliga a presentar a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de la invitación mediante la cual se le adjudicó el presente contrato. Esta garantía es hasta la total amortización del anticipo acordado.

B) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.** Que deberá constituirse mediante fianza por Institución Afianzadora debidamente autorizada y a favor de "LA CONVOCANTE" por el 100% (POR CIENTO) del importe total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos de los ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga a presentarla dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación del fallo de la invitación mediante la cual se le adjudicó el presente contrato.

naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de la invitación mediante la cual se le adjudicó el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya señalado, "LA CONVOCANTE", podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato. Esta garantía estará vigente hasta que "EL CONTRATISTA" de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiere con la suscripción de este instrumento.

C) **GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**- Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor de _____, por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un año siguiente a la fecha de entrega de la obra, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA", deberá presentar dicha fianza.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de la obra.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA: RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- Una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "LA CONVOCANTE", la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificará que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los diez días hábiles siguientes.

Las partes acuerdan que la recepción de los trabajos, se hará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha que se haya constatado su terminación, en los términos del párrafo anterior, con la comparecencia de "LA CONVOCANTE", "EL CONTRATISTA" y de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

"LA CONVOCANTE" comunicará a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la terminación de los trabajos y con anticipación no menor de ocho días hábiles, informará la fecha señalada para su recepción, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

En la fecha señalada, "LA CONVOCANTE" bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes a que se refieren los párrafos anteriores, si "LA CONVOCANTE" no recibe la obra en la fecha señalada, se tendrá por recibida.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte días hábiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si "EL CONTRATISTA" no acude con "LA CONVOCANTE" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste

procederá a elaborarlo, y deberá comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de su emisión, una vez notificado el resultado de dicho finiquito "EL CONTRATISTA", este tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corriere transcurrido este plazo no realiza alguna gestión se dará por aceptado.

Determinado el saldo total "LA CONVOCANTE", pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, ó bien, solicitará el reintegro de importes resultantes; debiendo en forma simultánea, elaborar el acta administrativa que dé por extintos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

DÉCIMA: REPRESENTANTES DE "LA CONVOCANTE" Y DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de la obra un representante permanente, que actuara como superintendente de construcción, el cual deberá tener a su cargo el cumplimiento de las obligaciones que le otorga el presente contrato, el cual deberá tener a su cargo el cumplimiento de las obligaciones que le otorga el presente contrato.

"LA CONVOCANTE" se reserva el derecho de su aceptación o remoción, el cual podrá ejercer en cualquier momento.

Así mismo, "LA CONVOCANTE", establecerá la residencia de supervisión de obra, con anterioridad a la iniciación de la misma, la cual deberá recaer en un servidor público con la experiencia necesaria, tipo de los trabajos a realizar, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la avaluación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA" ésta residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos; así mismo tendrá las facultades y responsabilidades que le otorga el presente contrato y el Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

En caso de que la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones de costos de pago deberá ser autorizada por la residencia de supervisión obra de "LA CONVOCANTE".

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" como empresario y único responsable de la obra objeto del presente contrato, asume las responsabilidades de cualquier índole derivadas de dicho relación liberando a "LA CONVOCANTE" de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstancia se le podrá considerar a este último como patrón sustituto o solidario.

En consecuencia "EL CONTRATISTA" se obliga a responder de todas las reclamaciones de los trabajadores presentadas en su contra o en contra de "LA CONVOCANTE", en relación con los términos de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga sujetarse a todos los reglamentos, ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la fuerza de trabajo, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal ó Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "LA CONVOCANTE". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo del "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las leyes y reglamentos aplicables en la materia, y que la realización de todas y cada una de las partes de dicho contrato afecten a satisfacción de "LA CONVOCANTE", así como a responder por su cuenta y riesgo de los vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a "LA CONVOCANTE" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía de cumplimiento de "LA CONVOCANTE".

otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la cláusula séptima de este contrato.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder en forma parcial o total a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa autorización expresa y por escrito de "LA CONVOCANTE" en los términos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento.

"EL CONTRATISTA", no podrá subcontratar la totalidad de la obra; sólo podrá hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación en la obra, en ambos casos, con autorización previa de "LA CONVOCANTE". En estos casos, "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "LA CONVOCANTE" y el subcontratista, no quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero.

DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- "LA CONVOCANTE" tendrá la facultad de verificar si las obras, objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONVOCANTE" comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparación el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse "LA CONVOCANTE" procederá a:

I.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha de iniciación de las obras, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente, se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del erario estatal como pena convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

II.- Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional, consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa por cada día de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA CONVOCANTE".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "LA CONVOCANTE", no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA CONVOCANTE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando además si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la cláusula décima sexta del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortización del anticipo recibido, según los porcentajes correspondientes.

b).- El 1% (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los trabajos que "LA CONVOCANTE" tenga establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derecho de servicio de vigilancia, inspección y control que corresponde a la Secretaría de la Contraloría.

d).- El dos al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo para el adiestramiento.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CONVOCANTE; podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier justificada, notificando de ello a "EL CONTRATISTA", y a la Secretaría de la Contraloría y al Tránsito y Aduanas del Estado de Hidalgo. Dicha suspensión, no podrá ser por tiempo indefinido y no excederá del 25% originalmente pactado en el contrato.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan cesado las causas que motivaron dicha suspensión.

Así mismo, "LA CONVOCANTE" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño grave para el Estado o para el interés social, o bien, no sea posible determinar la temporal suspensión de los trabajos.

En caso de suspensión, terminación anticipada o rescisión del presente contrato las partes están obligadas a sujetarse al procedimiento que prevé los artículos 64, 65 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento.

DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA CONVOCANTE", podrá administrativamente este contrato, sin necesidad de declaración judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demás Normatividad aplicable, para lo cual las partes están de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que el contratista o al superintendente de construcción designado por el convocante sea notificado del incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes para el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo Federal.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se abrirá un periodo de alegatos en el término de cinco días hábiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Precluido el plazo para alegar se resolverá en definitiva sobre la rescisión administrativa dentro de quince días hábiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho.

III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, y notificada al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción anterior de este artículo.

Por lo tanto las partes están de acuerdo en que cualquier contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento, y demás disposiciones administrativas de carácter general, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA"

estipulan en el presente contrato dan derecho a su rescisión administrativa inmediatamente sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna para "LA CONVOCANTE", además de que se aplicarán a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales pactadas en este contrato, así como proceder a hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando

para el caso de rescisión administrativa, lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento, y lo que le resulte aplicable.

DÉCIMA SÉPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y sus anexos que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento, y demás normas y disposiciones administrativas que se le sean aplicables.

DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN: En caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero Común del Estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca Estado de Hidalgo, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a los -- días del mes de ---
---- del ----.

POR "LA CONVOCANTE" (DEPENDENCIA, ENTIDAD O MUNICIPIO) _____ TITULAR	POR "EL CONTRATISTA" _____ REPRESENTANTE LEGAL
---	---

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, _____ CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE _____ Y LA EMPRESA _____ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, _____

DOCUMENTO No. AT-05

Registro vigente del Padrón de Contratistas y Servicios Relacionados con las de la Administración Pública del Estado con la clasificación correspondi: Mejoramiento Urbano.

PAPEL MEMBRADO DEL LICITANTE
INVITACIÓN No. _____
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: _____
UBICACIÓN LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____

DOCUMEI

CARTA COMPROMISO DE LA PRO

DEPENDENCIA/
DIRECCION

Me refiero a la Invitación Número _____ relativa a la ejecución de los Tr. Ubi-
TITULAR
CARGO, _____

Sobre el Particular, bajo protesta de decir verdad:

- A) Por mi propio derecho y
- B) Como representante legal de _____

(NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA)

Manifiesto que:
Oportunamente se recibió la invitación correspondiente, y se ha tomado debida nota de los datos, cláusulas y anexos a qui-
dicha invitación y conforme a los cuales se llevarán a cabo los trabajos la obra objeto de ésta. Se aceptan íntegramente l-
contenidos, y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito en _____ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las consideraciones necesarias al compromiso que se contrae con la invitación de
Asimismo, manifiesto que esta (persona física o moral) conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
para el Estado de Hidalgo, y su Reglamento así como la normatividad de la CONAGUA. El proyecto y las especificaciones
particulares, Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS rigen en lo conducente, respecto a la invitación indicada y
que de ella se deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total

TOTAL \$ _____ SIN (IVA) _____

(_____ Pesos ___/100 M.N.)

Además, comunico a usted que mi representante técnico es el C. _____ Que
normatividad para realizar la ejecución de la obra, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene experien-
similares en monto y genero a la obra de la presente.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

III.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

(PAPEL UMBRETEADO DEL LICITANTE)
INTEGRACION No. _____ DE LA OBRA _____
UBICACION: LOCALIDAD _____ MUNICIPIO _____ ESTADO _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 201__

(PAPEL UMBRETEADO DEL LICITANTE)
INTEGRACION No. _____ DE LA OBRA _____
UBICACION: LOCALIDAD _____ MUNICIPIO _____ ESTADO _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ d

CATALOGO DE CONCEPTOS

FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		HOJA DE _____ DE _____	
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:					
CLAVE	CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA) DESCRIPCION DETALLADA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO Y CON LETRA	IMPORTE TOTAL CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA) %
001-A-01	PARTIDA				
	SUBPARTIDA				
	PARTIDA				
	SUBPARTIDA				
			SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA		
			IMPORTE ACUMULADO O TOTAL DE LA PROPOSICION SIN IVA		

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CUADRO RESUMEN DE IMPORTES POR PARTIDAS

No. DE PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PRECIO CON LETI
1		\$	
2		\$	
3		\$	
4		\$	
5		\$	
6		\$	
7		\$	
8		\$	
9		\$	

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo

CLAVE No.	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	% DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO: TIEMPO DE EJECUCIÓN:	AÑO 2000												FECHA DE TERMINACIÓN:	MONTO
					MESES													
					1 ENERO	2 FEBRERO	3 MARZO	4 ABRIL	5 MAYO	6 JUNIO	7 JULIO	8 AGOSTO	9 SEPTIEMBRE	10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE		
1	PARTIDA	\$.....	%		m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
	NATURALES	\$.....	%		\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....
	IMPORTE	\$.....	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.1	SUBPARTIDA	\$.....	%		m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
	NATURALES	\$.....	%		\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....
	IMPORTE	\$.....	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
2	PARTIDA	\$.....	%		m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
	NATURALES	\$.....	%		\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....
	IMPORTE	\$.....	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		MONTO POR COLUMNA			\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....
		MONTO ACUMULADO			\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....
		% DE AVANCE POR PERIODO			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		% AVANCE ACUMULADO			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

ATENTAMENTE
 NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE