

FAISM 2023

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONOMICO

2023/FAISM083012

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083012**

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, SIENDO LAS **19:00** HORAS DEL DÍA **24 DE NOVIEMBRE DE 2023** REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESCINDIR EL ACTO, ES LA **L.C. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMÍREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA, PROCEDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE
ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	61 DÍAS NATURALES	06 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE FEBRERO DE 2024	\$ 629,998.78
ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA	61 DÍAS NATURALES	06 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE FEBRERO DE 2024	\$ 600,000.00
ING. JOEL PABLO OLVERA SANCHEZ	61 DÍAS NATURALES	06 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE FEBRERO DE 2024	\$ 608,998.82

SE DESIGNÓ AL C. **ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA** COMO PERSONA FÍSICA, QUE CONJUNTAMENTE CON EL C. **L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO** ASESOR DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y CONTRALOR INTERNO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3, AE-12.4 DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A EL DÍA **0**, EN PUNTO DE LAS **20:55** HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083012**


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 19:47 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

**SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO.**

PRESIDENTE


MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


VOCAL


MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA

VOCAL


ING. PEDRO EFRAIM TUGIO JUAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y SUPERVISION
DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA


SECRETARIO EJECUTIVO


L.C. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA

VOCAL

MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGELO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
ZEMPOALA

ASESOR


L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO
ZEMPOALA

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083012**


POR LOS LICITANTES

EMPRESA I



**ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
PERSONA FISICA**

EMPRESA II



**ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA
PERSONA FISICA**

EMPRESA III




**ING. JOEL PABLO OLVERA SANCHEZ
PERSONA FISICA**



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

2020 - 2024

Trabajando para ti

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2023/FAISM083012

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ, TEPOZOYUCAN

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 0 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

AD-2023/FAISM083012 CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ, TEPOZOYUCAN**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS.

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA TESORERIA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-003** DE FECHA **01 DE NOVIEMBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO REPO (RECURSOS PROPIOS) 202, PROGRAMA **S11 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO URBANO**, PARA LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ, TEPOZOYUCAN** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **TEPOZOYUCAN** MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE: \$ **600,000.00** (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEL EJERCICIO 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CON FECHA **16 DE NOVIEMBRE DE 2023** SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A:

ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA
ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
ING. JOEL PABLO OLVERA SANCHEZ

CON FECHA DE **24 DE NOVIEMBRE DE 2023** A LAS **19:00 HORAS** SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2023/FAISM083012

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ, TEPOZOYUCAN

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN	
ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA	61	DÍAS NATURALES
ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	61	DÍAS NATURALES
ING. JOEL PABLO OLVERA SANCHEZ	61	DÍAS NATURALES

V. CON FECHA **0** SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES;

ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA
ING. JOEL PABLO OLVERA SANCHEZ	

QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI. SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

- 1 **ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ**
- 2 **ING. JOEL PABLO OLVERA SANCHEZ**

VII.- LA PERSONA FISICA **ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA** NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES DEL REGLAMENTO.



Seals of the Municipality of Zempoala, Hidalgo, for the period 2020-2024. The stamps include the text 'MUNICIPIO DE OBRAS PÚBLICAS ZEMPOALA, HGO.' and 'PRESIDENTE MUNICIPAL'. There are blue ink signatures over the stamps.

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2023/FAISM083012

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ, TEPOZOYUCAN
VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERONA FISICA **ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA** RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE \$ 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COSTO CON I.V.A, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 61 DÍAS NATURALES, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA **ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA**


IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN

SE ELABORA EN DÍA 0 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA-SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS


MTRO. J. JESUS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIÓN 2020 - 2024


MTRO. ÉDHER SAMPERTO OLVERA
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA


MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ZEMPOALA

2020 - 2024

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ			EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA			EMPRESA 3 JOEL PABLO OLVERA					
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE			
	PRELIMINARES																
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	597.47	\$ 4.85	\$ 2,887.72	597.47	\$ 5.09	\$ 3,042.62	597.47	\$ 4.83	\$ 2,885.78	597.47	\$ 4.92	\$ 2,941.20			
EF23c0098	EXCAVACION DE ORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B". SECO. ENSUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTO)	M3	146.37	\$ 57.79	\$ 8,458.72	146.37	\$ 60.68	\$ 8,881.66	146.37	\$ 57.50	\$ 8,416.27	146.37	\$ 58.66	\$ 8,585.60			
EF23c0101	EXCAVACION DE CORTES EN CAJA CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C". SECO. EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE, Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTO)	M3	62.62	\$ 315.07	\$ 19,729.68	62.62	\$ 330.82	\$ 20,716.17	62.62	\$ 314.85	\$ 19,715.90	62.62	\$ 319.80	\$ 20,025.63			
AX23c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	208.96	\$ 27.06	\$ 5,654.45	208.96	\$ 28.41	\$ 5,937.18	208.96	\$ 26.92	\$ 5,625.20	208.96	\$ 27.47	\$ 5,739.27			
2023-6083-0002-CLPY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE TEPETATE (L.A.B.) PROVENIENTE DEL BANCO "MINA DE SANTA TERESA", UBICADO EN CARR. SAN PEDRO TLAQUILPAN - LA TRINIDAD KM. 105. ZEMPOALA. INCLUYE CARGA.	M3	119.46	\$ 45.00	\$ 5,375.70	119.46	\$ 47.25	\$ 5,644.49	119.46	\$ 44.78	\$ 5,349.41	119.46	\$ 45.68	\$ 5,456.34			
AX23c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	119.46	\$ 30.37	\$ 3,628.00	119.46	\$ 31.89	\$ 3,809.40	119.46	\$ 30.22	\$ 3,610.08	119.46	\$ 30.83	\$ 3,682.42			
AX23c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	430.05	\$ 15.24	\$ 6,553.96	430.05	\$ 16.00	\$ 6,881.66	430.05	\$ 15.20	\$ 6,536.76	430.05	\$ 15.47	\$ 6,652.27			
EF23c0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA)	M3	119.46	\$ 86.42	\$ 10,323.73	119.46	\$ 90.74	\$ 10,839.92	119.46	\$ 86.41	\$ 10,322.53	119.46	\$ 87.72	\$ 10,478.59			
EF23c0216	VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	597.47	\$ 748.98	\$ 447,493.08	597.47	\$ 786.43	\$ 469,867.73	597.47	\$ 749.40	\$ 447,744.01	597.47	\$ 760.21	\$ 454,205.48			
EF23c0189	REVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO). INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1	\$ 2,935.51	\$ 2,935.51	1.00	\$ 3,082.08	\$ 3,082.08	1.00	\$ 2,920.63	\$ 2,920.63	1.00	\$ 2,979.34	\$ 2,979.34			


CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ			EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA			EMPRESA 3 JOEL PABLO OLIVERA		
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
EF23-0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 16, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2 x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2 x 1/8" AHOGADO AL PISO 80 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 84 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSION. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MEJORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	\$ 4,190.00	\$ 4,190.00	1.00	\$ 4,399.50	1.00	\$ 4,116.03	\$ 4,116.03	1.00	\$ 4,252.85	1.00	\$ 4,252.85
SUBTOTAL 1					\$ 517,241.38		\$ 517,241.38			\$ 517,241.38				\$ 517,241.38
I.V.A.					\$ 82,758.62		\$ 82,758.62			\$ 82,758.62				\$ 82,758.62
TOTALES					\$ 600,000.00		\$ 600,000.00			\$ 600,000.00				\$ 600,000.00

ELABORÓ



 MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
 VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
 2020 - 2024


REVISÓ


 MTR. EDHER SAMPERIO OLIVERA
 VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
 2020 - 2024

REVISÓ


 ING. PEDRO BRAIN LUCIO JUAREZ
 VOCAL III DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, HGO.
 2020 - 2024


 L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
 ASESOR


 MTR. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
 2020 - 2024

2020 - 2024