

**FAISM 2024**

**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONOMICO**

**2024/FAISM083003**

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, EL BARRIO CASAS COLORADAS  
AD-2024/FAISM083003**

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **06 DE JUNIO DE 2024** REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESCINDIR EL ACTO, ES LA L.C. Y A.P. **RUTH GUADALUPE PEÑA RAMÍREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA, PROCEEDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE
TANIA BAUTISTA BAUTISTA	60 DÍAS NATURALES	10 DE JUNIO DE 2024	09 DE AGOSTO DE 2024	\$ 2,100,000.00
MATIAS SANCHEZ ORTEGA	60 DÍAS NATURALES	10 DE JUNIO DE 2024	09 DE AGOSTO DE 2024	\$ 2,000,000.00
JORGE TREJO OROPEZA	60 DÍAS NATURALES	10 DE JUNIO DE 2024	09 DE AGOSTO DE 2024	\$ 2,030,000.00

SE DESIGNÓ AL C. **MATIAS SANCHEZ ORTEGA** COMO PERSONA FÍSICA, QUE CONJUNTAMENTE CON EL C. **L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO** ASESOR DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y CONTRALOR INTERNO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3, AE-12.4 DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A EL DÍA **06 DE JUNIO DE 2024**, EN PUNTO DE LAS **11:45** HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.


SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, EL BARRIO CASAS COLORADAS  
AD-2024/FAISM083003**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 12:24 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.


**SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO.**

 PRESIDENTE MUNICIPAL <hr/> MTRO. J. JESUS HERNÁNDEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2020-2024	 SECRETARIO EJECUTIVO <hr/> L.C. Y A. P. RUTH GUADALUPE PÉÑA RAMÍREZ SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA 2020-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL <hr/> MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA TESORERO DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA 2020-2024	 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ZEMPOALA, HGO. <hr/> MTRO. GABRIEL ANGELO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ZEMPOALA 2020-2024
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA <hr/> ING. PEDRO FERRÁN MUÑOZ JUÁREZ SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA 2020-2024	 ASesoría INTERNA CONTRALORÍA INTERNA ZEMPOALA, HGO. <hr/> L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO, CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA 2020-2024

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, EL BARRIO CASAS COLORADAS  
AD-2024/FAISM083003

POR LOS LICITANTES

EMPRESA I



---

TANIA BAUTISTA BAUTISTA  
PERSONA FISICA

EMPRESA II




---

MATIAS SANCHEZ ORTEGA  
PERSONA FISICA



EMPRESA III



---

JORGE TREJO OROPEZA  
PERSONA FISICA



Trabajando para ti

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2024/FAISM083003**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, EL BARRIO CASAS COLORADAS**

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA **06 DE JUNIO DE 2024** EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

**AD-2024/FAISM083003** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, EL BARRIO CASAS COLORADAS**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS.

**I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:**

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-083-002** DE FECHA **27 DE MAYO DE 2024** CON CARGO AL FONDO REPO (RECURSOS PROPIOS) 202, PROGRAMA **541 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO URBANO, PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, EL BARRIO CASAS COLORADAS** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **EL BARRIO CASAS COLORADAS** MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE **\$ 2,000,000.00** (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DEL EJERCICIO 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.



**III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

CON FECHA **28 DE MAYO 2024** SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A:  
**MATIAS SANCHEZ ORTEGA**  
**TANIA BAUTISTA BAUTISTA**  
**JORGE TREJO OROPEZA**

CON FECHA DE **06 DE JUNIO DE 2024** A LAS **10:00** HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS.



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2024/FAISM083003**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, EL BARRIO CASAS COLORADAS**

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN
MATIAS SANCHEZ ORTEGA	60 DÍAS NATURALES
TANIA BAUTISTA BAUTISTA	60 DÍAS NATURALES
JORGE TREJO OROPEZA	60 DÍAS NATURALES

V. CON FECHA **06 DE JUNIO DE 2024** SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES;

<b>MATIAS SANCHEZ ORTEGA</b>	<b>TANIA BAUTISTA BAUTISTA</b>	<b>JORGE TREJO OROPEZA</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------



QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI. SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

- 1 **TANIA BAUTISTA BAUTISTA**
- 2 **JORGE TREJO OROPEZA**

*Handwritten signature in blue ink.*

VII.- LA PERSONA FISICA **MATIAS SANCHEZ ORTEGA** NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2024/FAISM083003**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, EL BARRIO CASAS COLORADAS**

**VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.**

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERONA FISICA **MATIAS SANCHEZ ORTEGA** RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE \$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COSTO CON I.V.A, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA **MATIAS SANCHEZ ORTEGA**

**IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN**

SE ELABORA EN DÍA **06 DE JUNIO DE 2024** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

**SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS**

  
MTRO. J. JESUS ANTON DEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

2020 - 2024

  
MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO DEL MUNICIPIO DE  
ZEMPOALA

  
MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE  
ZEMPOALA

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 TANIA BAUTISTA BAUTISTA			EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA			EMPRESA 3 JORGE TREJO OROPEZA		
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>														
EF23-0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10.000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1585.37	\$ 5.28	\$ 8,370.76	1585.37	\$ 5.54	\$ 8,789.29	1585.37	\$ 5.27	\$ 8,354.89	1585.37	\$ 5.36	\$ 8,496.31
EF23-0088	EXCAVACION DE CORTÉ EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, ENSUPERFICIES MAYORES A 400 M2, Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIDO COMPACTO)	M3	369.33	\$ 47.63	\$ 17,591.19	369.33	\$ 50.01	\$ 18,470.75	369.33	\$ 47.61	\$ 17,583.80	369.33	\$ 48.34	\$ 17,855.06
EF23-0101	EXCAVACION DE CORTÉ EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2, Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIDO COMPACTO)	M3	157.70	\$ 280.60	\$ 44,250.62	157.70	\$ 294.63	\$ 46,463.15	157.70	\$ 280.58	\$ 44,247.46	157.70	\$ 284.81	\$ 44,914.38
AX23-0031	MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO, (MEDIDO COMPACTO)	M3	550.61	\$ 29.07	\$ 16,006.24	550.61	\$ 30.52	\$ 16,806.54	550.61	\$ 29.04	\$ 15,989.71	550.61	\$ 29.51	\$ 16,246.33
2024-6083-0001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INERTE TEPEPATÉ (L.A.B.), PROVENIENTE DE BANCOS DE LA REGIÓN, INCLUYE: CARGA	M3	301.33	\$ 45.00	\$ 13,569.86	301.33	\$ 47.25	\$ 14,237.84	301.33	\$ 45.00	\$ 13,559.85	301.33	\$ 45.68	\$ 13,763.25
AX23-0035	ACARREO A 1" KM EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETROS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, (MEDIDO COMPACTO)	M3	301.33	\$ 32.62	\$ 9,829.39	301.33	\$ 34.25	\$ 10,320.85	301.33	\$ 32.60	\$ 9,823.35	301.33	\$ 33.11	\$ 9,976.83
AX23-0036	ACARREO KM'S SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETROS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	5423.94	\$ 16.33	\$ 88,572.94	5423.94	\$ 17.15	\$ 93,001.59	5423.94	\$ 16.35	\$ 88,681.41	5423.94	\$ 16.57	\$ 89,901.53
EF23-0110	PROCTOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	301.33	\$ 90.97	\$ 27,412.00	301.33	\$ 95.52	\$ 28,782.59	301.33	\$ 90.97	\$ 27,411.99	301.33	\$ 92.33	\$ 27,823.17
EF24-00218	ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTRODADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE LA ZANJA, CIMENTACION ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CONCRETO, CIMENTACION DE LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y SECCIONES EN TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y SECCIONES EN TODAS LAS ZONAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIDO COMPACTO)	M2	1510.68	\$ 854.54	\$ 1,290,936.49	1510.68	\$ 897.27	\$ 1,355,483.31	1510.68	\$ 854.54	\$ 1,290,936.48	1510.68	\$ 867.36	\$ 1,310,300.53
EF23-0034	RENOVIACION DE CEMENTO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA 1"= 150 CM, CON UN ESPESOR DE 15 X 20 X 40 CM, ACABADO CON CEMENTO EN MIBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMENTACION DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	491.28	\$ 392.62	\$ 192,886.35	491.28	\$ 412.25	\$ 202,530.67	491.28	\$ 392.61	\$ 192,881.44	491.28	\$ 398.51	\$ 195,779.65
EF23-0189	RENOVIACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, AFLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE	PZA	2.00	\$ 3,282.07	\$ 6,564.14	2.00	\$ 3,446.17	\$ 6,892.34	2.00	\$ 3,281.45	\$ 6,562.90	2.00	\$ 3,433.30	\$ 6,866.60



2020 - 2024

2020 - 2024



2020 - 2024



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES**  
**CONTRATO No. PMZ-FAISM-083/2024-003**  
**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTEMÓC, EL BARRIO CASAS COLORADAS**

CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 TANIA BAUTISTA BAUTISTA			EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA			EMPRESA 3 JORGE TREJO OROPEZA		
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
EF23c0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18" CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8". CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" APOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,442.79	\$ 6,442.79	1.00	\$ 6,764.93	\$ 6,764.93	1.00	\$ 6,389.67	\$ 6,389.68	1.00	\$ 6,539.43	
<b>SUBTOTAL 1</b>				\$ 1,724,137.93	\$ 1,810,344.83		\$ 1,724,137.93		\$ 1,724,137.93		\$ 1,724,137.93		\$ 1,724,137.93	
<b>I.V.A.</b>				\$ 275,862.07	\$ 289,655.17		\$ 275,862.07		\$ 275,862.07		\$ 275,862.07		\$ 275,862.07	
<b>TOTALES</b>				\$ 2,000,000.00	\$ 2,100,000.00		\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	



ELABORÓ  
 MTR. GUSTAVO ANTEJMO DEL ANGEL LOPEZ  
 VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS



2020 - 2024

2024

2020 - 2024