

FAISM 2023

INVITACIONES Y BASES

2023/FAISM083015

ZEMPOALA, HGO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

ASUNTO: OFICIO- INVITACIÓN

ING. JOEL PABLO OLVERA SANCHEZ
PERSONA FISICA
DIRECCIÓN
P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2022 , EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

AD-2023/FAISM083015 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN

EN LA LOCALIDAD DE **SAN ANTONIO OXTOYUCAN** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-004** DE FECHA **10 DE NOVIEMBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.- LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN

2.- FECHA Y HORAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

27 DE NOVIEMBRE DE 2023 13:00 HRAS.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: **61 DÍAS NATURALES**

4.- FECHA ESTIMADA DE INICIO: **06 DE DICIEMBRE DE 2023**

5.- FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **05 DE FEBRERO DE 2024**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZEMPOALA



2020 - 2024

ZEMPOALA, HGO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

ASUNTO: OFICIO- INVITACIÓN

ING. HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
PERSONA FISICA
DIRECCIÓN
P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2022 , EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

AD-2023/FAISM083015 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN

EN LA LOCALIDAD DE **SAN ANTONIO OXTOYUCAN** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-004** DE FECHA **10 DE NOVIEMBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.- LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN

2.- FECHA Y HORAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

27 DE NOVIEMBRE DE 2023 13:00 HRAS.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: **61 DÍAS NATURALES**

4.- FECHA ESTIMADA DE INICIO: **06 DE DICIEMBRE DE 2023**

5.- FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **05 DE FEBRERO DE 2024**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZEMPOALA
2020 - 2024

ZEMPOALA, HGO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

ASUNTO: OFICIO- INVITACIÓN

ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA
PERSONA FISICA
DIRECCIÓN
P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2022 , EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

AD-2023/FAISM083015 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN

EN LA LOCALIDAD DE **SAN ANTONIO OXTOYUCAN** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-004** DE FECHA **10 DE NOVIEMBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

- 1.- LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN
- 2.- FECHA Y HORAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:
27 DE NOVIEMBRE DE 2023 13:00 HRAS.
- 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: **61 DÍAS NATURALES**
- 4.- FECHA ESTIMADA DE INICIO: **06 DE DICIEMBRE DE 2023**
- 5.- FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **05 DE FEBRERO DE 2024**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZEMPOALA



2020 - 2024

ZEMPOALA, HGO., A 27 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN
LOCALIDAD: SAN ANTONIO OXTOYUCAN
MUNICIPIO: ZEMPOALA, HGO.

FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 06 DE MARZO DE 2024

PERIDO DE EJECUCIÓN: 61 DÍAS NATURALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	830.69
EF23c0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS	M3	185.72
23c0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS	M3	78.73
AA23c0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE	M3	21.13
AX23c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	285.58
EF23c0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2., CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	207.28
2023-6083-0002 CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE TEPETATE (L.A.B.) PROVENIENTE DEL BANCO "MINA DE SANTA TERESA", UBICADO EN CARR. SAN PEDRO TLAQUILPAN - LA	M3	162.59
23c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	162.59
AX23c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,983.59
EF23c0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE	M3	164.58
EF23c0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y	M3	11.11
EF23c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	763.07



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
 2023 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ZEMPOALA, HGO., A 27 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN
PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN
LOCALIDAD: SAN ANTONIO OXTOYUCAN
MUNICIPIO: ZEMPOALA, HGO.

FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 06 DE MARZO DE 2024

PERIDO DE EJECUCIÓN: 61 DÍAS NATURALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
EF23c0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2. DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	35.04
3c0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	207.28
EF23c0189	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
EF23c0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO.	PZA	1.00



2020 - 2024
MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTENIDO

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AD-2023/FAISM083015

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA
EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE
BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO OXTOYUCAN.

I.- INVITACION

II.- DOCUMENTACIÓN

III.- DOCUMENTOS Y ANEXOS

II.- DOCUMENTOS DE INVITACIÓN

1

1

2

ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA
PERSONA FISICA
CALLE ROMANCE 1501 COL. CENTRO, C.P. 43020 SAN FELIPE ORIZATLAN, HIDALGO,
MEXCO.
P R E S E N T E

ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
PERSONA FISICA
P R E S E N T E

ING. JOEL PABLO OLIVERA BARRIOS
PERSONA FISICA
CALLE CERRADA 5 DE FEBRERO, NUMERO 12, COLONIA EL PEDREGALITO, CHILCQUAUTLA, HIDALGO, C.P. 43750

ZEMPOALA, HIDALGO, A 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

ZEMPOALA, HIDALGO, A 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

ASUNTO OFICIO INVITACIÓN

ASUNTO OFICIO INVITACIÓN

ASUNTO OFICIO INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 99 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL AÑO FISCAL 2023, 10 DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. TENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACION PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO AD-2023/FAISM083015 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, MEDIANTE OFICIO NO. HACIENDA-FAISM083015-2023, DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 99 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL AÑO FISCAL 2023, 10 DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. TENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACION PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO AD-2023/FAISM083015 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, MEDIANTE OFICIO NO. HACIENDA-FAISM083015-2023, DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 99 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO FISCAL 2023, 10 DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. TENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACION PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO AD-2023/FAISM083015 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, MEDIANTE OFICIO NO. HACIENDA-FAISM083015-2023, DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

- 1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO, ZEMPOALA, ASENTAMIENTO ZACUALA ACUEDUCTO.
- 2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 09:00 HORAS
- 3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES
- 4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
- 5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 05 DE ENERO 2024

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

A T E N T A M E N T E
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE ZEMPOALA, HGO.
MTR. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

- 1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO, ZEMPOALA, ASENTAMIENTO ZACUALA ACUEDUCTO.
- 2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 09:00 HORAS
- 3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES
- 4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
- 5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 05 DE ENERO 2024

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

A T E N T A M E N T E
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE ZEMPOALA, HGO.
MTR. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

- 1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO, ZEMPOALA, ASENTAMIENTO ZACUALA ACUEDUCTO.
- 2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 09:00 HORAS
- 3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES
- 4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
- 5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 05 DE ENERO 2024

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

A T E N T A M E N T E
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE ZEMPOALA, HGO.
MTR. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

3

1

5

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-01

Escrito en el cual manifieste su interés en participar en la presente invitación.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO

Con relación a la invitación No. _____ de fecha _____ de _____ de _____ del 201__ respecto a la ejecución de los trabajos: _____ ubicados en: _____ Municipio _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que conozco perfectamente el contenido del modelo de contrato, contenido de la invitación, así como estar conforme de ajustarse a sus términos.

En caso de ser adjudicatario del contrato, nombrome como representante legal al C. _____ con poder notarial No. _____ del _____ de _____ del 201__ para la firma del contrato.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CONTRATO No. _____ a través de _____ representado en este acto por la _____

12

13

14

15

16

17

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO

Con relación a la invitación No. _____ de fecha _____ de _____ del 201__ respecto a la ejecución de los trabajos: _____ ubicados en: _____ Municipio _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada que tenemos conocimiento de los aspectos que a continuación relacionamos:

1. el proyecto epiciclo, (tecnológico, y de ingeniería)
2. las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de la convocante
3. las leyes y reglamentos aplicables.

Estando conformes en ajustarme a los términos, establecidos en la documentación anexa.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

DOCUMENTO AT-02

Manifiesto a usted a nombre de mi representada que conozco el tipo de trabajo de los trabajos a las condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les ha brindado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los manuales y equipos de construcción presentados (ver en su caso) el presupuesto y el programa de los trabajos correspondiente.

Así mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a esta invitación para la preparación de nuestra proposición.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

DOCUMENTO AT-04

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que conozco perfectamente el contenido del modelo de contrato, contenido de la invitación, así como estar conforme de ajustarse a sus términos.

En caso de ser adjudicatario del contrato, nombrome como representante legal al C. _____ con poder notarial No. _____ del _____ de _____ del 201__ para la firma del contrato.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CONTRATO No. _____ a través de _____ representado en este acto por la _____

12

13

14

15

16

17

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO

Con relación a la invitación No. _____ de fecha _____ de _____ del 201__ respecto a la ejecución de los trabajos: _____ ubicados en: _____ Municipio _____

Manifiesto a usted que mi representada conoce el tipo de ejecución de los trabajos objeto de la presente invitación y por ello ha considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les ha brindado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los manuales y equipos de construcción presentados (ver en su caso) el presupuesto y el programa de los trabajos correspondiente.

Así mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a esta invitación para la preparación de nuestra proposición.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

DOCUMENTO AT-04

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que conozco perfectamente el contenido del modelo de contrato, contenido de la invitación, así como estar conforme de ajustarse a sus términos.

En caso de ser adjudicatario del contrato, nombrome como representante legal al C. _____ con poder notarial No. _____ del _____ de _____ del 201__ para la firma del contrato.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CONTRATO No. _____ a través de _____ representado en este acto por la _____

12

13

14

15

16

17

Fecha: Hgo. A. de 2011

CLAVE	CONCEPTO PARTIDA Y SUBPARTIDA	UNIDAD	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CANTIDAD DE OBRAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL CONCEPTO	%
			CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO				
1	
1.1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Fecha: Hgo. A. de 2011

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CANTIDAD DE OBRAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL CONCEPTO	%
			CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO				
1	
1.1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Fecha: Hgo. A. de 2011

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CANTIDAD DE OBRAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL CONCEPTO	%
			CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO				
1	
1.1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE