



ZEMPOALA, HIDALGO, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

**EYLA PAMELA MARTINEZ VALADEZ**  
**PERSONA FISICA**

CALLE REPUBLICA DEL PERU, EDIF. 4 DPTO. 103, COL. MAESTRANZA, PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P, 42060  
**PRESENTE**

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-0130083-2020/21** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA ASENTAMIENTO GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-083-004, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:**

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA ASENTAMIENTO GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA, GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA.**
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **25 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 10:00 HRS.**
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: **33 DIAS NATURALES.**
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.**
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **30 DE DICIEMBRE DEL 2020.**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

**ATENTA MENTE**  
**PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO**  
**DE ZEMPOALA, HIDALGO.**



**ING. ROGACIANO MENESES CURIEL**

**2020 - 2020**



ZEMPOALA, HIDALGO, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

**C. YURIDIA MONTIEL LEMUS**  
**GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V.**  
CALLE CHURUBUSCO NO. 4 COL. ESTRELLA, TULANCINGO DE BRAVO, HGO. C.P. 43660  
**PRESENTE**

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-0130083-2020/21** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA ASENTAMIENTO GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-083-004, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:**

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA ASENTAMIENTO GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA, GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA.**
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **25 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 10:00 HRS.**
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: **33 DIAS NATURALES.**
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.**
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **30 DE DICIEMBRE DEL 2020.**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

**ATENTAMENTE**  
**PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO**  
**DE ZEMPOALA, HIDALGO.**

**ING. ROGACIANO MENESES CURIEL**

**2020 - 2020**





ZEMPOALA, HIDALGO, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

**RICARDO CANO GÓMEZ**  
**PERSONA FISICA**

CALLE CERRADA DE CHAPULTEPEC, NO. 5, COL. CHAPULTEPEC, ACTOPAN, HGO. C.P. 42500  
**PRESENTE**

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-0130083-2020/21 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA ASENTAMIENTO GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-083-004, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA ASENTAMIENTO GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA, GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA.
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 10:00 HRS.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 33 DIAS NATURALES.
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.

**ATENTAMENTE**  
**PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO**  
**DE ZEMPOALA, HIDALGO.**

**ING. ROGACIANO MENESES CUIEL**  
**2020 - 2020**