




GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS  
AFIR S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA No. AD-0  
OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS ASENTAMIENTO  
MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
UBICACIÓN: LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE ZEMPOALA

AE-04 Catálogo de conceptos

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO CON LETRA.
1	POSTES RGD DE CONCRETO PCR-13-600 (OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS).	PZA	14	\$ 20,547.04	VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 MXN
2	TRANSFORMADOR AERO RGD TIPO TRDA-1-10-22860VT/13200 (OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS).	PZA	3	\$ 31,193.02	TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 02/100 MXN
3	LÍNEA DE MEDIA TENSION AEREA CON CABLE ACSR 3/0 (OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS).	KM	0.44	\$ 99,259.30	NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MXN
4	LÍNEA DE BAJA TENSION AEREA CON CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1) 3/0 - 1/0C (OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS).	KM	0.53	\$ 119,245.25	CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 25/100 MXN
5	MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1	\$ 4,983.48	CUATRO MIL NOVESIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 48/100MXN
TOTAL DE HOJA					
TOTAL ACUMULADO					

ATENTAMENTE

  
YÚRIDIA MONTIEL LEMUS  
REPRESENTANTE LEGAL

SUBTOTAL DE PRESUPUESTO  
I.V.A.  
TOTAL  
(QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS /100 M. N)





**RICARDO CANO GOMEZ**

ADJUDICACION DIRECTA No, AD-0130083-2020/26

OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS ASENTAMIENTO LAS PALMITAS

MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO.

UBICACIÓN: LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS , MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
1	POSTES RGD DE CONCRETO PCR-13-600 (OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS).	PZA	14	\$ 22,520.80	\$ 315,291.20
2	TRANSFOMADOR AERO RGD TIPO TRDA-1-10-22860YT/13200 (OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS).	PZA	3	\$ 35,600.90	\$ 106,802.70
3	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA CON CABLE ACSR 3/0 (OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS).	KM	0.44	\$ 109,655.20	\$ 48,248.29
4	LINEA DE BAJA TENSION AEREA CON CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1) 3/0 - 1/0C (OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS).	KM	0.53	\$ 145,700.80	\$ 77,221.42
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m., A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	\$ 4,850.25	\$ 4,850.25
<b>SUBTOTAL</b>					\$552,413.86
<b>I.V.A.</b>					\$88,386.22
<b>TOTAL</b>					\$640,800.08

ATENTAMENTE

  
RICARDO CANO GOMEZ