

**ACTA DE FALLO**  
**PROCEDIMIENTO POR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**AD-2021/FAISM083027**  
**CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN**  
**ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS**


EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HGO., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA **AD-2021/FAISM083027** REFERENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SANTO TOMAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**, CON LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA HGO., PARTICIPANTES INVITADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA.

PREVIO PASE DE LISTA, A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTICULO 43 DE SU REGLAMENTO Y EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE SE PROCEDE A DAR A CONOCER LE RESULTADO DEL FALLO QUEDANDO COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA.

1.- UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DETALLADO DE LA PROPUESTA, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y EN BASE A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; SE SELECCIONA A **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES PERSONA FISICA**, PARA LLEVAR ACABO LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**, POR UN IMPORTE DE TOTAL **\$497,481.24 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 24/100 M.N.) COSTO QUE INCLUYE I.V.A.**, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES.


2.- SE CITA AL PARTICIPANTE GANADOR PARA EL DÍA **22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LAS 14:00 HORAS** PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 15:55 HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO.




**PROCEDIMIENTO POR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA  
AD-2021/FAISM083027**


**SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA HGO.**



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES  
PERSONA FISICA



L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO  
CONTRALOR MUNICIPAL



MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL



MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2020 - 2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS, ASENTAMIENTO SANTO TOMAS

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 JUAN MATEOS CRUZ			EMPRESA 2 CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES			EMPRESA 3 AXR CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.		
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>														
EF00083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	521.29	\$ 4.50	\$ 2,345.81	521.29	\$ 5.32	\$ 2,773.26	521.29	\$ 4.45	\$ 2,319.74	521.29	\$ 4.52	\$ 2,356.23
EF00098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	127.7	\$ 40.61	\$ 5,185.90	127.70	\$ 41.96	\$ 5,358.29	127.70	\$ 40.35	\$ 5,152.69	127.70	\$ 44.48	\$ 5,680.09
EF00101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA	M3	54.6	\$ 223.03	\$ 12,177.44	54.60	\$ 223.87	\$ 12,223.30	54.60	\$ 221.78	\$ 12,109.18	54.60	\$ 224.10	\$ 12,235.86
AX00031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	182.3	\$ 24.29	\$ 4,428.07	182.30	\$ 26.35	\$ 4,803.60	182.30	\$ 24.10	\$ 4,393.43	182.30	\$ 24.29	\$ 4,428.06
2021-6083-0000-Cl-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (PEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 (BANCO) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	83.34	\$ 42.00	\$ 3,281.04	83.34	\$ 42.74	\$ 3,561.95	83.34	\$ 41.79	\$ 3,482.77	83.34	\$ 41.89	\$ 3,491.11
AX00035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	78.12	\$ 27.25	\$ 2,128.77	78.12	\$ 28.19	\$ 2,202.20	78.12	\$ 27.09	\$ 2,116.27	78.12	\$ 27.21	\$ 2,125.64
AX00036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	2226.42	\$ 13.59	\$ 30,257.05	2226.42	\$ 13.98	\$ 31,125.35	2226.42	\$ 13.49	\$ 30,034.40	2226.42	\$ 13.56	\$ 30,190.25
EF00110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	78.12	\$ 79.27	\$ 6,192.57	78.12	\$ 79.12	\$ 6,180.85	78.12	\$ 78.80	\$ 6,155.85	78.12	\$ 79.13	\$ 6,181.63
<b>EMPEDRADO</b>														
EF00213	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA SELECCIONADA 20 cm. DE ESPESOR CON AHOGADA CON CONCRETO Fc=200 KG/CM2 Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	508.56	\$ 580.67	\$ 295,305.54	508.56	\$ 579.65	\$ 294,786.80	508.56	\$ 577.74	\$ 293,815.45	508.56	\$ 582.45	\$ 296,210.77
EF00189	REHABILITACION DE POZO DE VISITA (80 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLES Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 2,715.43	\$ 2,715.43	1.00	\$ 2,709.28	\$ 2,709.28	1.00	\$ 2,701.82	\$ 2,701.82	1.00	\$ 2,709.10	\$ 2,709.10
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>														
AA00023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	4.07	\$ 61.18	\$ 249.00	4.07	\$ 61.86	\$ 251.77	4.07	\$ 60.84	\$ 247.61	4.07	\$ 61.86	\$ 251.77
EF00241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc=150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS FASISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESMOLDADO, ACARREO DE MATERIAL, PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	M	169.80	\$ 315.80	\$ 53,622.84	169.80	\$ 315.85	\$ 53,631.33	169.80	\$ 314.19	\$ 53,349.46	169.80	\$ 314.95	\$ 53,478.51
EF00680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (PALE CLORADO-ALQUILADO) EN GUARNICIONES (0.39 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	169.80	\$ 53.34	\$ 9,057.13	169.80	\$ 54.18	\$ 9,199.76	169.80	\$ 53.07	\$ 9,011.28	169.80	\$ 53.18	\$ 9,029.96
<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>														
EF00191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" AHOGADO AL PISO 60 cm Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PISO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	4087.89	\$ 4,087.89	1.00	\$ 5,074.16	\$ 5,074.15	1.00	\$ 3,973.19	\$ 3,973.19	1.00	\$ 5,076.19	\$ 5,076.19

SUBTOTAL 1	\$ 431,034.48
TOTALES	\$ 68,965.52
	\$ 500,000.00

	\$ 433,881.89
	\$ 69,421.10
	\$ 503,302.99

	\$ 428,863.14
	\$ 68,618.10
	\$ 497,481.24

	\$ 433,445.17
	\$ 69,351.23
	\$ 502,796.40



REVISOR  
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS

REVISOR  
LIC. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO  
ASESOR

REVISOR  
MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

2020 - 2024

Trabajando para ti  
**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083027**

**CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN**  
**ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS**

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2021/FAISM083027** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS

**I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:**

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-083-003**, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021, PROGRAMA S11



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083027**

MEJORAMIENTO URBANO PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS** UBICADA EN LA LOCALIDAD DESANTO TOMAS, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE **\$497,481.24 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 24/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., DEL EJERCICIO 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.**

**III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES, C. JUAN MATEOS CRUZ Y AC. LILIANA CHAPA ANDRADE.**

CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, 10:00 HRS., SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES, C. JUAN MATEOS CRUZ Y A C. LILIANA CHAPA ANDRADE.**

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN
<b>ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES</b>	<b>60 DIAS NATURALES</b>
<b>C. JUAN MATEOS CRUZ</b>	<b>60 DIAS NATURALES</b>
<b>C. LILIANA CHAPA ANDRADE.</b>	<b>60 DIAS NATURALES</b>

V. CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, 10:00 HRS. SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES, C. JUAN MATEOS CRUZ Y A C. LILIANA CHAPA ANDRADE,** QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY



Trabajando para ti  
**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083027**

DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

**VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.**

- 1. C. JUAN MATEOS CRUZ.**
- 2. C. LILIANA CHAPA ANDRADE.**

**VII.- LA PERSONA FÍSICA ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES., NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.**

**VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.**

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**, RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$497,481.24 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 24/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS NATURALES, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES.**

**IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN**

SE ELABORA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

**X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.**



Trabajando para ti  
**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO**  
**AD-2021/FAISM083027**

**SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DICTAMEN**




---

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



---

L.C.P. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMIREZ  
SECRETARIO EJECUTIVO DE OBRAS



---

MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL  
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS



---

MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS