

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

Ejercicio Fiscal: **2022**

Núm. Oficio: **MZ/DOP-594-2022**

Municipio: **ZEMPOALA**

Localidad: **SAN JOSE EL QUEBRADO**

Fondo: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**

Tipo de Movimiento: **VALIDACION**

Estatus: **CAPTURADO**

Obra o Acción: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN NUEVA ES**

Tipo de Obra: **OBRA**

Tipo de Gasto: **GASTO DE INVERSION DE OBRA**

Costo Total: **\$ 300,000.00**



Pachuca de Soto, Hgo. 26 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE

ZEMPOALA, HIDALGO

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,450,000.00 (Un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

JS5ufkcsS1w9UUHsCW7Qa/uO6D6v51dhMUU/F17dpggC+ZGaiVe4/LwaTGAJuBkKNwBU3/JyMywISJp2/Er9/ornbwOO/8h4IHizSqm5rfDJAmKQPqUwfsmX6iWnB/p/OvcuFGC7ckY TmY8+30hGoyozWu0wmHSHcdQyXYPguQW3PzS1+E0IOLmfeuhUg65djdCZ+Dhp3knGpeR9v5uDreGRs9ngFqmKkIhrkuRSXgkdDdIONPfoGIRdLFeEtWZqJAEYxaCWM/TTntQwJwQzUiq3cRfmh/S3jCxb9ezfO6JoMNIQ29BQz2QkelU6nizIWItpN2MPXUzV7Q==RAVE650514LW4 28/10/2022 06:46:08 p. m.

HEJ830508S60- J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

dLWbzRgj4KQICv+Hz90LnPEQeFCuzz38EK+hGZ8yZAnwMUNDUTFn/m79o0SU9newgSlme5SmGjPckgV o0tWo+SZoUoGzK2608+I2PEY0MsXjMVEfgmL2zVLVmhEPYvbgglW4siPgalLomLUdUV8qd1Qh6c OkzSgzEqDvDpBJOLSKwEOKJTT4SZU0K55OTvroGlr7mKJA2ADferkPR6iZJA6Sze00HHSO6b8S Ig8BPo6dQladEpoqBVou8ldgnk/ChFDLVRFYyXkvAzXkXivpiYmJgJfb/49sIoxYOPhk8wV1yWc RKCY;NayP10Syb+FBs1Ts1W/EPkInfsA==HEJ830508S60 08/11/2022 09:33:36 a. m.





ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: HOJA No.: 1
 MUNICIPIO: ZEMPOALA INSTANCIA EJECUTORA: ZEMPOALA NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002
 REGIÓN: 12 TIZAYUCA FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FECHA: 26 de octubre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.		
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083006	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA ESPAÑA	Octubre 2022 Diciembre 2022	SAN ANTONIO OXTOYUCAN	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	METRO CUADRAD O	53	C
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083007	CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL	Octubre 2022 Diciembre 2022	ZEMPOALA	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	METRO CUADRAD O	38	C
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083008	CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN NUEVA ESPERANZA	Octubre 2022 Diciembre 2022	NUEVA ESPERANZA	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	METRO CUADRAD O	245	C
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083009	CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DE LOS PAJORREALES	Octubre 2022 Diciembre 2022	SAN PEDRO TLAQUILPAN	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	METRO LINEAL	68	C
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083010	CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL EL GRANDE	Octubre 2022 Diciembre 2022	SAN CRISTOBAL EL GRANDE	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	METRO CUADRAD O	60	C
TOTAL:						\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00			



VERIFICAR EN: <https://www.fidefin.com.mx>
 G2BlaPcA5G5PoaMTjzmb83ydlHGlqTK461HhJukIZ7Ywrl5qCG1MDpict16Mscd572h+JFZ6dUMI
 XN6WwYwYkA4XVLUr0a8a1515UJZa8ig7r9h4pCed4y1c1jID7638r
 XN6WwYwYkA4XVLUr0a8a1515UJZa8ig7r9h4pCed4y1c1jID7638r
 oQcrl6DZdUJdQGSwwA7100Drebl7CC0hWje78LaQuYUwVqa9UkmbE2SK6dMP1mThnklrHC-UZ
 zMGBI3qj88VEmwwrCZEDDaaImckmvaA=
 TAVAg70716374 26/10/2022 02:35:05 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 1 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083006	<p>CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA ESPAÑA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>\$300,000.00</p> <p>615.25 M2</p> <p>196.88 M3</p> <p>196.88 M3</p> <p>171.20 M3</p> <p>171.20 M3</p>



AUTENTIFICACION PARA VALUADOR DIRECTORIA DE AREA
e4frwPkkx4ZDXt75dbbZsZTteuOqA1n2dTuJhmXJdTFYkYATFR8MHMKNERNOvOguoCjPpD9UrOB4
nF00DjDp87rQxCoqoFuxeeNvNlv3TKHeqNvCjIvskKGlE+OwcZmWq5t3sSEPAAbZ05e78dJlg
eJedCz+8p5vYv9pACZJOS85pWpDgCXCosMpzZw7PKWfHfYndtWfYdXmmp7D1q157UDzde
2HZA00mm73HJ5Bnd7N40UjIMY1skMg
TAVAB70716374.261102022.02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 5 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)</p>	77.44	M3
	<p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN CUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	242.00	M2
		242.00	M



00315393-C085-234733

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE ÁREA
 e4RwCpKKAZDX75b0bzZ7TeuOa2DTUhmXjGTFIXYA TRF8MHMKNERNOvOguoCCjPdBuR0B4
 Hf0dDjP8r7qKc0pPuk0Nv31KH0pNYCJivakG0teQmz2mqv3SSEPAAbZ09e78Uj0j6
 H0d0eRl0v79HJ8Bnd7N0r0pJMYLsMw==
 2H5A00nm79HJ8Bnd7N0r0pJMYLsMw==
 TAVA870716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 6 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00 PZA
<p>2022/FAISM083008</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN NUEVA ESPERANZA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>COSTO \$300,000.00</p> <p>342.88 M2</p>	



00315393-C085-234783

AUTREDO JOCELYN TAPA VILADEZ / DIRECTORA DE AREA
 e4frwPkkAIZDXt5bubhZsZ7teuOqA1n2dTuJhnxJdITfYxATFRfBMHMKERNvOguoCjpdR9JhOB4
 nF00DIDp8tqXCoapPueqNvNnV3TKHegpYcJhvakGle+Qwczmvs3aSEPAAbzOse78lIlg
 gjeidC+ezspkOvYy9gACZJOSBSPwDGCosMpzziw7PKWfHhYndtWYIXmmp7JDqIS7UC5z2
 2H5A00mm73HJL8Bnd7N0dLjIMY1skt
 TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 8 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN CUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>96.39 M3</p> <p>301.25 M2</p> <p>301.25 M</p>



AUTENTIFICACION: TAPA VALDEZ / DIRECTORIA DE AREA
 e4fRwPKkAZDXt5b0bZsZTteuOa1a2dTuJhnxJdITfYATFR8MHMKNERNOvOguoCjPd8Uj0B4
 nF00DjPj8rQkCoqoFuexenNHv3TKhegpyCjHvakGle+OwcZmqS3aSEPAAbZO6r78llg
 h5e4Cz+z8pXyVrg6CZJ058pWdCkCsMjzWtPKWHHynd+WlYXmmp7JDtqlS7U05dz
 2HZA00m73HJ8nd7N40UjIMYk
 TAVAB70716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 9 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083009	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8"; CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54-X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	<p>1.00 PZA</p> <p>476.10 M2</p> <p>\$400,000.00</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DE LOS PAVORREALES</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>		<p>\$400,000.00</p>



00315393-C085-234783

AUTENTICO: COELEN/TARMA VALACER / DIRECTORA DE AREA
 e4RwPkkAIZDXT5bhbzszTTeuOqA1n2dTUJhxJdTFYATFR8MHMKNERNOvOguoCjpd8UjOB4
 nF00DIDpI8I7qQCoqoPukexNNh3TKHeqjyCJhvakGle+QwczmWqS3eSEPAAbZ05p78l9ljg
 qj8d5Cz+8p3XvYr9eACZJ0586pWd9CXCesMpzszw7PKWHHynid+WY1Xmmp7JD1q157UDzdz
 2HFA00mm73HJ8Bid7N4duUjIMY1skm
 TAVAB70716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 14 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>58.07 M3</p> <p>181.52 M2</p> <p>191.00 M</p>



00315393-C085-234783

ASTRID JUCCENY TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
 e4frwGPKsAIZDXt5bubhZsZ7TeuOxAr2dTuJhnxJdITfYxYATFRf8MHMKNERNOvOguoCjpd5UuOBt4
 Hf00DIDpI8tqXCoqoPueqNvNhhv3TKHeqplvCJhvakGle+CwczmvgS3seSEPAAbZ0e78lIlg
 gjeBSCfz-sppXovYy9kCZzJOS88pWdJCXCsMjzZWfPKWHHynlgtWYIXmmpp7JDIqIS7UC5dz
 Hm5e5C0C
 2HZA00mm73HLSBnd7N0uLIMY1k4k
 TAVA870716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/Ci-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 12 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00314208-C065-233827

ASTRID JOCELVIN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
 Dm8RucQcgyTpozI0mHDP16iNGUCVEMOHASEYmMB-iHITAcEDuW6TbcWobEzZakZArMp-y77ZqrI62
 D89KSHY+uIKcFY77BPRibZUuVeQIMz7AUOLuMELNtRfyK0E5X8qpc1JcZPmYAcENYmI
 00314208-C065-233827
 UuWMOHfegID7ZULTY5-A-DE5X130bCG2bNtCfGd8WCTeqWAVeWuLUC7LnmnA70RIGBk+COAM
 vNSudcH48ZV4z5KBEJ0KI9kxjI6Q==
 TAVAB70716374_25/10/2022_06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 15 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00 PZA
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	



00315399-C085-234783

AUTRO SOCCETTAPA.VLADEZ / DIRECTORIA DE AEA
e4fWpKsAIZDXt5bdbhZsZTeuOqA2dTuJhnxJdTfYxYATFR8MHMKNERNOvOgucCjpd8U-r0B4
nF00DjPl87qXCoqPuoqNvNhhv3TKr6spYvCvJhvakKgleLwcz2mz3SseSEPAAbZO6r78llg
gje4Cz4sz8pYvCvJhvakKgleLwcz2mz3SseSEPAAbZO6r78llg
H4d4tPCX2COXUJ4K5898FE65SdpPnChzAfxv9YE66C6NGRZZz7r0r15tlalopH5
2HZA00nm73HLEBd7N4n0rLqIMYL5Mw
TAVA870716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.

HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL

2020 – 2024

“TRABAJANDO PARA TI”

ACTA DE ASAMBLEA

TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

SIENDO LAS 16:00 HRS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CONVOCADOS EN LA SALA DE CABILDO “CESÁREO ENCISO” UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LOS CC MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA, SINDICA, ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA, PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LIC. CRISTHIAN RUÍZ DEL VALLE, SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, JOSÉ ARTURO ZÚÑIGA ROCHA, NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ, MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS, ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES, LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ, ING. ARMANDO RUIZ BUSTILLOS, JUANA AGUILAR VARGAS Y MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO, REGIDORAS Y REGIDORES DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

2.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA HONORABLE ASAMBLEA POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN SERÁN OBLIGATORIOS PARA LOS AUSENTES Y PARA QUIENES SE RETIREN DE MANERA ANTICIPADA.

3.- AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATOS DE OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) 2022.

4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

ACUERDOS

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 49 BIS Y 52 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. SE PASO LISTA DE ASISTENCIA, SE ENCUENTRAN PRESENTES 42 INTEGRANTES, FALTANDO EN LA SESION 2 INTEGRANTES C.C. REGIDORES LIC. CRISTHIAN RUÍZ DEL VALLE Y LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ.



2020 - 2024

Trabajando para ti

Página 1 | 4

UNA VEZ EXPUESTO EL TEMA SE SOMETE A VOTACIÓN, MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, A FAVOR, PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA, A FAVOR, ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, A FAVOR, OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA, A FAVOR, MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS, A FAVOR, JOSÉ ARTURO ZÚÑIGA ROCHA, A FAVOR, NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ, A FAVOR, SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, A FAVOR, ING. JOSÉ DANIEL CAMPO REYES, A FAVOR, ING. ARMANDO RUÍZ BUSTILLOS, A FAVOR Y SOLICITA UNA COPIA DESPUÉS DE FIRMAR LOS CONTRATOS, JUANA AGUILAR VARGAS, A FAVOR, MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO, A FAVOR. EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN SON 12 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES, POR LO TANTO QUEDA APROBADO POR MAYORÍA.

CLAUSURA DE LA SESION

CUARTO: DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENTA EN TURNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, PROCEDE A DECLARAR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ESTA TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA SIENDO LAS 16:28 HRS. DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA
REGIDORA



ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ
REGIDORA
PRESIDENTA DE LA H. ASAMBLEA

OSCAR DOMINGUEZ PEÑA
REGIDOR
SECRETARIO DE LA H. ASAMBLEA

LIC. CRISTHIAN RUIZ DEL VALLE
REGIDOR

SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ
REGIDOR





MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS
REGIDORA



JOSÉ ARTURO ZUNIGA ROCHA
REGIDOR




NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ
REGIDORA



ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES
REGIDOR



LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ
REGIDORA



ING. ARMANDO RUIZ BUSTILLOS
REGIDOR



JUANA AGUILAR VARGAS
REGIDORA



MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO
REGIDORA



REC. BICOP.A.
10/NOV/22
S. B. C.

10/11/22
10/11/22

Recibi copia
11/Nov/22
10-11-22

CONTRATOS NOVIEMBRE 2022

No.	FONDO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE	EMPRESA/CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN
1	FAISM 2022	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUANAJUATO Y MICHOACAN	\$ 250,000.00	JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	90 DÍAS NATURALES
2	FAISM 2022	SAN MATEO TLAJOMULCO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS MESAS	\$ 400,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	90 DÍAS NATURALES
3	FAISM 2022	SANTO TOMAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$ 500,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	90 DÍAS NATURALES
4	FAISM 2022	GUADALUPE SANTA RITA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 250,000.00	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DÍAS NATURALES
5	FAISM 2022	ZAGUALA (ACUEDUCTO)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO	\$ 250,000.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	60 DÍAS NATURALES
6	FAISM 2022	SAN ANTONIO OXTOYUCAN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DÍAS NATURALES
7	FAISM 2022	ESTACION TEPA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL	\$ 250,000.00	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DÍAS NATURALES
8	FAISM 2022	NUEVA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DÍAS NATURALES
9	FAISM 2022	SAN PEDRO TLAJUILPAN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DE LOS PAVORRREALES	\$ 400,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DÍAS NATURALES
10	FAISM 2022	SAN CRISTOBAL EL GRANDE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 200,000.00	JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	60 DÍAS NATURALES
11	FAISM 2022	EL MIRADOR	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOMA BONITA	\$ 300,000.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	60 DÍAS NATURALES
12	FAISM 2022	LA TRINIDAD	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EX HACIENDA MONTECILLOS	\$ 500,000.00	MATIAS SANCHEZ ORTEGA	90 DÍAS NATURALES
13	FAISM 2022	SANTA GERTRUDIS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DÍAS NATURALES

Recibi copia
10/11/22
10/11/22

Recibi copia
10-11-22
10-11-22

Recibi copia
10/11/22
10/11/22

María Estela Baram Uiveros