

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083010**

**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN
CRISTOBAL EL GRANDE**

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2022/FAISM083010** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SAN CRISTOBAL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO.**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON **2020 - 2024** RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002**, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE



2020 - 2024
Trabajando para ti

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083010

SAN CRISTOBAL EL GRANDE , MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE \$198,497.59 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 59/00 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., DEL EJERCICIO 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CON FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A **C. MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ, C. OSVALDO CABRERA MARTINEZ, C. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS.**

CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 11:00 AM HRS., SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, **C. MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ, C. OSVALDO CABRERA MARTINEZ, C. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS.**

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN
C. MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ	60 DIAS NATURALES
C. OSVALDO CABRERA MARTINEZ	60 DIAS NATURALES
C. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	60 DIAS NATURALES



V. CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 11:00 AM HRS. SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES **C. MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ, C. OSVALDO CABRERA MARTINEZ Y C. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS.,** QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083010**

1. **C. MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ**
2. **C. OSVALDO CABRERA MARTINEZ .**

VII.- LA PERSONA FÍSICA C. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS., NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.

VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERSONA FÍSICA **C. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS,** RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$198,497.59 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 59/00 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A.,** CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 20 DIAS NATURALES, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA **C. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS.**

IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN

SE ELABORA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.



MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083010

SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DICTAMEN



2020 - 2024
MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



2020 - 2024
MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS



2020 - 2024
ING. GUSTAVO ANTONIO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FISICAS O MORALES
CONTRATO NO.

CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE

CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3						
			CANT.	P. UNIT.	CANT.	P. UNIT.	CANT.	P. UNIT.					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS													
EF0003	M2	210.16	4.68	983.55	210.16	7.65	1,607.72	210.16	7.18	1,506.95	210.16	4.58	962.53
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, HIDROMEDIDAS, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS DE GRASA, EN CEMENTO Y EN CEMENTO DE NIVEL. CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUIE: MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.													
A40023	M3	67.24	68.86	4,495.67	67.24	72.71	4,889.02	67.24	76.33	5,132.43	67.24	66.32	4,459.36
EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIO MECANICO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUIE: AFINE DE TALUDRES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.074 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIO COMPACTO).													
A40031	M3	67.24	26.06	1,752.27	67.24	26.77	1,800.01	67.24	35.93	2,415.93	67.24	25.93	1,743.53
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIO COMPACTO)													
EF00241	M	191.00	339.76	64,894.16	191.00	398.12	76,040.92	191.00	381.15	72,799.65	191.00	338.54	64,661.14
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA 1er. 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUIE: MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA ELABORAR LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESMOLDADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)													
A40035	M3	58.07	29.22	1,696.81	58.07	30.07	1,746.16	58.07	39.63	2,301.31	58.07	29.15	1,692.74
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y ASFALTICOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIO COMPACTO).													
A40036	M3xM	1068.48	14.22	15,193.79	1068.48	14.18	15,151.05	1068.48	19.42	20,749.88	1068.49	14.11	15,076.39
ACARREO KM5. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIO COMPACTO)													
EF00104	M3	58.07	158.29	9,191.90	58.07	166.30	9,657.04	58.07	162.33	9,426.50	58.07	157.48	9,144.86
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUIE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUIE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)													
EF00249	M2	181.52	310.80	56,416.42	181.52	385.20	69,921.50	181.52	351.28	63,766.16	181.52	306.15	55,935.39
LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA 1er. 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO PAVADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 1.00 M. DE ANCHURA, INCLUIE: MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ESPESOR DE LA LOSA, DESMOLDADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)													
EF00680	M	191.00	55.88	10,692.18	191.00	59.32	11,330.12	191.00	70.82	13,488.42	191.00	55.14	10,531.74
SUMINISTRO Y PLACACION DE PINTURA DE TRASNITO MARCA CONES, ARBE Y CLORADO ALQUILANI EN GUARNICIONES (1.035 M2 DE DESARROLLO), INCLUIE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA.													
MAMPARA INFORMATIVA													
EF00191	PZA	1.00	5,471.08	5,471.08	1.00	6,586.01	6,586.01	1.00	7,068.27	7,068.27	1.00	5,292.52	5,292.52
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO, INCLUIE: MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, COLOCACION DE UN VERTICAL, COL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 15°, UN PISO DE 1.17 m DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA MAMPARA, INCLUIE: MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, COLOCACION DE 82 cm. EN EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMERO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN DE ACUERDO A LA IDENTIFICACION DE LA OBRA, INCLUIE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.													
ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (REPETITE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESITA.BI, INCLUIE CARGA.													


SUBTOTAL 1	\$ 172,412.79
I.V.A.	\$ 27,586.21
TOTALES	\$ 200,000.00

\$ 201,185.92
\$ 32,189.25
\$ 233,375.07

\$ 201,592.94
\$ 32,254.87
\$ 233,847.81

\$ 201,592.94
\$ 32,254.87
\$ 233,847.81

\$ 171,118.62
\$ 27,578.98
\$ 198,697.59



REVISO
L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
ASESOR

REVISO
ING. GUILLERMO EL ANGELO LOPEZ
VICEDIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS Y EQUIPO DE OBRAS
PUBLICAS

2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024