

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083001**

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN ALFONSO CORONA DEL ROSAL

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2022/FAISM083001** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN ALFONSO CORONA DEL ROSAL.**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-01**, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022, PROGRAMA S11 MEJORAMIENTO URBANO PARA LA OBRA: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN ALFONSO CORONA DEL ROSAL**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083001**

CORONA DEL ROSAL, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE \$248,493.77 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A., DEL EJERCICIO 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO II FAISM.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ, MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ Y JOEL PABLO OLVERA BARRIOS .

CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 17:00 HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES Y CONSTRUCTORA Y CELINA GALVAN MARTINEZ.

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN
OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ	60 DIAS NATURALES
MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ	60 DIAS NATURALES
JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	60 DIAS NATURALES



V. CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES Y CONSTRUCTORA Y CELINA GALVAN MARTINEZ, QUE CUMPLERÁN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS



MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083001

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI.- SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

1. OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ.
2. MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ.

VII.- LA PERSONA FÍSICA **JOEL PABLO OLVERA BARRIOS**, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.

VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA **JOEL PABLO OLVERA BARRIOS**, RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$248,493.77 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M. N) COSTO QUE INCLUYE I. V. A.**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES. POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA **JOEL PABLO OLVERA BARRIOS**.

IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN

SE ELABORA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2022/FAISM083001**

SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DICTAMEN



MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2020 - 2024



MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS



MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN ALFONSO CORONA DEL ROSAL

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)		EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3					
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE			
	PRELIMINARES													
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10.000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	264.79	\$ 4.68	\$ 1,239.22	264.79	\$ 7.26	\$ 1,922.38	264.79	\$ 7.96	\$ 2,107.73	264.79	\$ 4.58	\$ 1,212.74
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	84.72	\$ 66.86	\$ 5,664.38	84.72	\$ 77.17	\$ 6,537.84	84.72	\$ 75.65	\$ 6,409.07	84.72	\$ 66.32	\$ 5,618.63
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	84.72	\$ 26.06	\$ 2,207.80	84.72	\$ 36.32	\$ 3,077.03	84.72	\$ 27.85	\$ 2,359.45	84.72	\$ 25.93	\$ 2,196.79
	GUARNICIONES Y BANQUETAS													
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS PARTES. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	230.26	\$ 339.76	\$ 78,233.14	230.26	\$ 385.36	\$ 88,732.99	230.26	\$ 405.54	\$ 93,379.64	230.26	\$ 338.85	\$ 78,023.60
2021-6083-0002 CHPY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA	M3	73.68	\$ 28.00	\$ 2,063.04	73.78	\$ 51.12	\$ 3,771.63	73.68	\$ 44.00	\$ 3,241.92	73.68	\$ 27.87	\$ 2,053.46
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	73.68	\$ 29.22	\$ 2,152.93	73.78	\$ 40.08	\$ 2,957.10	73.68	\$ 31.30	\$ 2,306.18	73.68	\$ 29.15	\$ 2,147.77
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1569.38	\$ 14.22	\$ 22,316.58	1569.45	\$ 19.62	\$ 30,792.61	1569.45	\$ 14.76	\$ 23,165.08	1569.38	\$ 14.11	\$ 22,143.94
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON RISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	73.68	\$ 158.29	\$ 11,662.81	73.78	\$ 164.13	\$ 12,109.51	73.68	\$ 173.04	\$ 12,749.59	73.68	\$ 157.48	\$ 11,603.13
EFc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	230.26	\$ 310.80	\$ 71,564.81	230.26	\$ 355.16	\$ 81,779.14	230.26	\$ 392.99	\$ 90,489.88	230.26	\$ 309.42	\$ 71,247.05



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES
 CONTRATO No. PMZ-FAISM-083/2022-001

CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN ALFONSO CORONA DEL ROSAL


EMPRESA 1	EMPRESA 2		EMPRESA 3	
	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO
M	230.26	\$ 55.98	230.26	\$ 61.72
PZA	1.00	\$ 5,493.23	1.00	\$ 6,852.67
EFc0191		\$ 5,493.23	1.00	\$ 6,852.67
EFc0680		\$ 55.98	230.26	\$ 14,211.65
		\$ 12,889.95	230.26	\$ 55.14
		\$ 71.40	230.26	\$ 230.26
		\$ 16,440.56		\$ 12,696.54

SUBTOTAL 1	\$ 215,517.24
I.V.A. CUOTAS DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 39,482.76
TOTAL	\$ 255,000.00

REVENIDO	\$ 255,267.03
REVENIDO	\$ 40,842.72
REVENIDO	\$ 296,109.75

REVENIDO	\$ 257,272.86
REVENIDO	\$ 41,163.66
REVENIDO	\$ 298,436.52

REVENIDO	\$ 214,217.77
REVENIDO	\$ 34,275.00
REVENIDO	\$ 248,492.77



MTR. GUSTAVO ANTELMO DE ANGEL LOPEZ
 VOCAL Jefe DEL COMITÉ DE OBRAS



L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
 ASESOR



MTR. EDHER SAMPERIO OLIVERA
 VOCAL Jefe DEL COMITÉ DE OBRAS



MTR. JESUS HERNANDEZ JUAREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS