



Pachuca de Soto, Hgo. 26 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ZEMPOALA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,450,000.00 (Un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENCIÓN

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

jS5ufkcsS1w9UUHsCW7Qa/uO6D6v51dhMUU/F17dpggJC+ZGaiVe4jLwaTGAJuBkNwBU3/JyMywSJ
p2/Er9l/orrbwOO/h41HlzSqm5rD.JJAmKQPqUwIsmX6IWnB/p/OvcuFGC7ckYTmY8+3OhGoyozW
u0wmHSHcDqYxYPguQW3Pzs1+EOIOLmfeuhUq65djdCZ+Dhp3knGpeR9v5uDreGRs9ngFqmKlhrku
RSXqkdDdONPrOGIRcL.FeEtrWzqJAEYxawCWM/TTntQwJwQzUiq3cRfImh/S3jCxBi9ez06JoMNIQ2
96Qg2QkeJ/LI6nIZ1WtpN2MFXUzV7Q==
RAVE650514LW4 28/10/2022 06:46:08 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HEJ830508S60 - J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

dLWbzRg4KQICv+iz90LnPEQeFCuzz38EK+hGZ8yZAnwMUNDUTFn/m79o0SU9newgSIme5SmGjPckg
o0tWo+SzoUoGzK2608+I2PEY0MsXjMVEfgmL2zLVmhEPYvbgIwS4siPgaLomLUdUUV8qd1Qh6c
OkzgSgzEqDvDpBjOLSKwEOKJJT4SZu0k550TvroGlr7mKJA2IADfe/kPR6IZJA6Sze00HHSO6b8S
IgbBPc6dQlodEpoqBVqu8ldgnk/CnIDLvRFYyXkvAzXkXivplYmJgJfb/49sI0xYOPH8wV1yWc
RkCyNgyPI0Gyb+FBs1Ts1W/EPkHnfsA==
HEJ830508S60 08/11/2022 09:33:36 a. m.





ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO
MUNICIPIO: ZEMPOALA
REGIÓN: 12 TIZAYUCA

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: ZEMPOALA
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1
NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002
FECHA: 26 de octubre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.		
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083006	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA ESPAÑA	Octubre 2022 Diciembre 2022	SAN ANTONIO OXTOVUCAN	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO	53	C
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083007	CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL	Octubre 2022 Diciembre 2022	ZEMPOALA	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO	38	C
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083008	CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN NUEVA ESPERANZA	Octubre 2022 Diciembre 2022	NUEVA ESPERANZA	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	METRO LINEAL METRO CUADRADO	245	C
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083009	CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DE LOS PAJORREALES	Octubre 2022 Diciembre 2022	SAN PEDRO TLAQUILPAN	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	METRO LINEAL METRO CUADRADO	68	C
STI MEJORAMIENTO URBANO 20 CUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083010	CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL EL GRANDE	Octubre 2022 Diciembre 2022	SAN CRISTÓBAL EL GRANDE	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO METRO LINEAL	60	C
TOTAL:						\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00			



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ESTADO DE HIDALGO / MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

TITULO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA ESPAÑA

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA ESPAÑA

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN NUEVA ESPERANZA

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DE LOS PAJORREALES

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL EL GRANDE

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL EL GRANDE

TAV: 1870716374.26/10/2022 02:35:05 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 1 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083006	<p>CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA ESPAÑA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALLEOS Y ACARREO LIBRE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>615.25 M2</p> <p>196.88 M3</p> <p>196.88 M3</p> <p>171.20 M3</p> <p>171.20 M3</p> <p>\$300,000.00</p>



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
E-MAIL: sefinp@hidalgo.gob.mx
TEL: 52 52 56 23 47 83
CALLE DE LA REVOLUCIÓN 100, PUNTO DE PARTIDA, CDMX, C.P. 06702



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 2 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p>

2,054.40 M³-KM

171.20 M³

535.00 M²



00315395-Q085-234783

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE ÁREA
 eFwPpkSAIZDXt5b5bbzZTteuOaRz2dTuJhmxJGTfYxATRF8MHMKNERQvOqucCjpd8U-rQB4
 Hf00JIDp87gKCoopPuoqxqNhhv3TK8epnyCjHvakKqGle+OwcZmWq53ssSEPEAAbZ0e78llg
 Hje4d1C0k-s8s8A7g9d9g3G6w4j5gCOs5gJzW7FKWHHyld4NYTXmmp7JDTjIS7UQz2z
 H46d1C0k-0E3X-0C0U1V45S89E55SdpnChzArEvGyEz06CGNGZZZ7f0Rt5Jslslp0H5
 2HrZA00nm73HJ48Bd7N0rlJqIMYLSMw
 TAV4870716374.26/10/2022.02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 3 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00 PZA	COSTO \$250,000.00
2022/FAISM083007	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" A HOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54. x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	1.00 PZA	\$250,000.00



00315393-0085-234783

<https://www.transparencia.gob.mx/gobierno/portal-transparencia>
 e4FwPcKKAZDXT5bbdbzZTteuOqAnzdtUhmXjdTFixYA TRF#BMHMKNERNOvOgueCCjDp9UrOB4
 HfRBCDp87qkCsqopUxkqN1Nndv1KHegpNYCjhwakG6ter.QncvZmwq3d353EPAAbZ05e78dJlg
 Hd4dRiRQvmeEXQ4CqWJwJkK959F6b3SDphcOR2KHhYGYE2865GNGZ2Z716T5J36ppons
 2HZA0om73HJ4Bnd7N40UzUjMly1sNw==
 TAVAA870716374,28/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 4 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALIDOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>89.05 M3</p> <p>89.05 M3</p> <p>242.00 M</p> <p>77.44 M3</p> <p>77.44 M3</p> <p>968.00 M3-KM</p>



00315393-0085-234783

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECCION DE AREA
 e4RwepKkxAlZDXt5bubbzZz7teuOqAr2dTuJhmxJdTFYyATFRBHMhKNERNoVQuocCjpdSUrOBt4
 hf-000IDpI87qXCoqoP'uexqNvNhv31KH8qplvCjHvakGle+CwczmVg3SeSSEPAABZ05e78lIlg
 qJ85SC1z-sfpX0VYFgkCZJOS8pRpdGCKsMjzwrPKWHHynlg+NYIXmmp7JDIqlS7Ud5ez
 2H5A80m734L8Brd7N0uJmMYLknt
 TAVA870716374.2610/2022.02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 6 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00	PZA
2022/FAISM083008	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8 " ; CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54-X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN NUEVA ESPERANZA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	342.88	M2
		COSTO \$300,000.00	



AUTENTICO: JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
 e4RwPkkAIZDXT5bDbZsZTTeUoQAn2TUuhxJlTIFxYATFR8MHMKNERNOvOguoCjPpD9UrOB4
 nF00DIDp8lRqXCoqoPukeeNHNv3t1KHe3pNYCJhvakGfLe-Oncz2mvs3t3sSEPA-Abz0se786jlg
 qe4e3Cz-z4p4xv7F96ACZJO856pDp9CXC0ssMjzswrPKNWHYndWYDKmmp7D1ql57UDz2e
 2H5A00m73HJL8nd7N40UoIMY1skWv
 TAVAB70716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 7 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>109.69 M3</p> <p>109.69 M3</p> <p>277.65 M</p> <p>96.39 M3</p> <p>96.39 M3</p> <p>1,118.12 M3-KM</p>



00915393-C085-234783

e4RwPcKxAlZDX75bshzZ7TeuOoAn2TUJhmJdTF7XVA TRF8MHMKNERNOvOguoCcjPdB9uRbR4
 HddIpaRlOvME3xOq9WJvJxISRElEhESDpNcOR2KHvGvE266GNGZ2Z7TRF15J3l3pHtS
 TAVAA870716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO
OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 8 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	96.39	M3
		301.25	M2
		301.25	M



ESTADO DE CHIAPAS / SECRETARÍA DE FINANZAS / DIRECCIÓN DE ÁREA

e4RvcPkskAIZDXT5bdtbzZTteuOqa2dTLuhmJGTFXyaTRfBMHKNERNOvOquCCjpD9lurOB4
 Rf0DDip8lRqXCocopuxketVNVvD1H4es3NYCJhwakGleKwczmqv3s3ESSEPAAbZ0se78dJlg
 Hef8lgo-BL0c-9l8e7gkA7d081097fKf00907F7A7yMeW17Xmmpjz3rlq157J0Qz2
 2HZA00mm73H48l8ad7N8dJpJmY1kMw==

TAVA870716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 9 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00 PZA	COSTO
2022/FAISM083009	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOcado AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DE LOS PAVORREALES</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	1.00 PZA	\$400,000.00



ESTADO DE CHIAPAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 e4RncP6k4ZDYTSshdsZTTeOaA2dTuJhxJdITEXyATRF8HMKNERNOjCqncCCjD8uIC0B4
 nF00DDp8J70XC0qPukxqNhx31KHq3pNVCJbvaK6Gle-OwczmvaSISSEPAAbzC5eZ8dEjI
 ejeIB5C1Mz+sigX0VVf6gACZLO5B6pWdGCcsMizZw7PKWHHynd-WYXnm7JD1qIS7U02d2
 HaddlgaRI0wmEX3gOcgWJYj/kISS9bEj63SDpnCQR2XHaVgYE206CGNG/ZZZ7T6R15J3lbp0HS
 2HzAO0nm73HJ6End7Nk0Uj0jMYLsMw==
 TAVAB0716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 10 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>152.34 M3</p> <p>152.34 M3</p> <p>414.00 M</p> <p>132.48 M3</p> <p>132.48 M3</p> <p>145.72 M3-KM</p>



ASISTENTE SOCIAL: TALA VILLALBA / DIRECTORA DE AREA
 e4fwcPKkAZDX75bubzSZTteu0GAn2TUJhmzJdTF7XVA TRF8MHMKNERNOvOguoCCjD9uRb14
 iFfBCDpB7qCzqoPukcYvNv6zKtHegpYcJvavkGde-Kmz2mq3d3SSEFPAbZ05e78Ujij
 HsdlpRiCvmeEX3dQ3wLlyMkSRnEjE3SDphcOR2KHVgYE286GNGZ776R1313dppHS
 2HZA0om73HJ8Bnd7N40UpIMYLSMw==
 TAVA870716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 11 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p>	132.48	M3
	<p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	414.00	M



ESTRUCTURA GENERAL PARA VALORAR / INSPECTORA DE OBRA
 64RwP+kAIZDXTSedshZTTejOaA8q2TulhrvJldTFEhAtFE6HMKNERNoCjuaCCjpdDjurrOB4
 eF00DIDp87XCocepPuxkNnNINQ1KH3onVcJmKcGfaCwz2uS3kSEEAJ3Z0C
 eIIB5C1Mz8igXVVf9BACZIO5B8pWdDCXoSaMdzsw7PKWPHUnid.WYIXmmgZLDIrlS7UJ2d2
 HaddlgeRlOwmE39CqawJjYj/kIS9bIEj63SDpNcOR2XHaVgYE206CGNGZzzZ7TR15i3bpohs
 2HzAO0mm73HJsbnd7Nk0UpjMjYLSMw==
 TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 12 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00	PZA	COSTO
2022/FAISM083010	<p>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL EL GRANDE</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54: X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>			\$200,000.00



e#RwPckAaZDXt5b0bzZ7TeuOqaA2dJtUhmUdJf7XyATRF9MHMKNERNOvCQuoCCjpp9UrrOBt4
 HddlggrRlOwmEEXcOqWvlyWkSSpEIBSSDpNcOR2XHaVGYE206CGNG/ZZZ7T6R15J3lbpHs
 2HZA00mm73HJsehd7Nk0UpjIMYLSMw==
 TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 14 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN CUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>58.07 M3</p> <p>181.52 M2</p> <p>191.00 M</p>



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

4e4RucP-KsAZDYTSshdZzTtsuOnAp2dTuJhxJdtEXvATFR9MHKNERNOcQucCCpD8urcOB4
 nF00DIDq8l70XCocpPukqNUNhVc1KH93nNCJlv9KcSle-CweZmcSIS3SEPAAbZOfse78dJdI
 ejaB5C1MzsigXOVVf6aACZLCSB6wdqCXcsMzIz7w7PKWHHynd-WYXmm67JdIqI57UQ2d2
 HaddlgaRiOwmEX3rOcpWUJYjMSSbEly63SDpnCOR2XHaVgYE206CGNGZZZ276R15J3lbp0HS
 2HZA0nm73HJsbnd7Nk0iUjIMYLSMw==
 TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8 " , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOAGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DÁNDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54-X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	1.00	PZA



00315399-C085-234783

HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL

2020 – 2024

“TRABAJANDO PARA TI”

ACTA DE ASAMBLEA

TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

SIENDO LAS 16:00 HRS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CONVOCADOS EN LA SALA DE CABILDO “CESÁREO ENCISO” UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LOS CC MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA, SINDICA, ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA, PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LIC. CRISTHIAN RUIZ DEL VALLE, SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, JOSÉ ARTURO ZÚÑIGA ROCHA, NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ, MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS, ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES, LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ, ING. ARMANDO RUIZ BUSTILLOS, JUANA AGUILAR VARGAS Y MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO, REGIDORAS Y REGIDORES DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

2.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA HONORABLE ASAMBLEA POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN SERÁN OBLIGATORIOS PARA LOS AUSENTES Y PARA QUIENES SE RETIREN DE MANERA ANTICIPADA.

3.- AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATOS DE OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2022.

4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

ACUERDOS

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 49 BIS Y 52 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE PASO LISTA DE ASISTENCIA, SE ENCUENTRAN PRESENTES 42 INTEGRANTES, FALTANDO EN LA SESION 2 INTEGRANTES C.C. REGIDORES LIC. CRISTHIAN RUIZ DEL VALLE Y LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ.



2020 - 2024

Trabajando para ti

Página 1 | 4

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 47, 48, 51 Y 52** DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL. **SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA.** EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 50** DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SON VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN. APLICA PARA LOS AUSENTES Y PARA QUIENES SE RETIREN DE MANERA ANTICIPADA.

TERCERO.- LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, PRESIDENTA EN TURNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL, EXPONE AL PLENO AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATOS DE OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2022.

LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ ENTREGA UNA LISTA A LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR Y YA SE ENCUENTRAN VALIDADAS.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COMENTA QUE LA LISTA QUE SE PRESENTA SON LAS OBRAS QUE YA ESTÁN VALIDADAS POR SECRETARÍA DEL BIENESTAR, A LA CUAL DA LECTURA CON UN TOTAL DE 13 COMUNIDADES ASÍ MISMO COMENTA QUE FALTA POR VALIDAR LAS COMUNIDADES DE EL CERRITO, SAN JUAN TEPEMAZALCO, ZACUALA, LINDAVISTA, JAGUEY DE TÉLLEZ, TEPOZOYUCAN, BUENA VISTA, SANTA MARÍA TECAJETE, FRANCISCO VILLA, SAN GABRIEL AZTECA, TEPA EL GRANDE, ACELOTLA, VENUSTIANO CARRANZA, SAN AGUSTÍN ZAPOTLÁN, SANTIAGO TEPEYAHUALCO Y ZEMPOALA.

2020 - 2024

LA C. REGIDORA MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS PREGUNTA QUE OBRAS SE TIENEN CONSIDERADAS PARA EL CERRITO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES, PRESIDENTE JESÚS PEÑA Y CHIMALPOPOCA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN.

EL C. REGIDOR ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES PREGUNTA QUE OBRAS SON PARA LA COMUNIDAD DE TEPEYAHUALCO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE ES AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES.

EL C. REGIDOR SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ PREGUNTA QUE OBRAS SON PARA LA CABECERA MUNICIPAL.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE ES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ZEMPOALA - SANTA CRUZ - SAN ANTONIO OXTOYUCAN - RANCHO LUNA - EL CERRITO - ZACUALA, EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA

LA C. REGIDORA MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO PREGUNTA SI LAS OBRAS QUE FALTAN POR VALIDAR YA ESTÁN DENTRO DEL PRESUPUESTO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE EFECTIVAMENTE YA TODAS LAS OBRAS SE TIENEN DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FISMDF 2022

UNA VEZ EXPUESTO EL TEMA SE SOMETE A VOTACIÓN, MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, A FAVOR, PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA, A FAVOR, ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, A FAVOR, OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA, A FAVOR, MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS, A FAVOR, JOSÉ ARTURO ZÚNIGA ROCHA, A FAVOR, NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ, A FAVOR, SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, A FAVOR, ING. JOSÉ DANIEL CAMPO REYES, A FAVOR, ING. ARMANDO RUÍZ BUSTILLOS, A FAVOR Y SOLICITA UNA COPIA DESPUÉS DE FIRMAR LOS CONTRATOS, JUANA AGUILAR VARGAS, A FAVOR, MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO, A FAVOR. EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN SON 12 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES, POR LO TANTO QUEDA APROBADO POR MAYORÍA.

CLAUSURA DE LA SESION

CUARTO: DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENTA EN TURNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, PROCEDE A DECLARAR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ESTA TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA SIENDO LAS 16:28 HRS. DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON



MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL



ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ
REGIDORA
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA



OSCAR DOMINGUEZ PEÑA
REGIDOR
SECRETARIO DE LA H. ASAMBLEA

LIC. CRISTHIAN RUIZ DEL VALLE
REGIDOR


SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ
REGIDOR





MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS
REGIDORA



JOSÉ ARTURO ZÚNIGA ROCHA
REGIDOR



NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ
REGIDORA



ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES
REGIDOR



LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ
REGIDORA



ING. ARMANDO RUIZ BUSTILLOS
REGIDOR



JUANA AGUILAR VARGAS
REGIDORA



MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO
REGIDORA



Silvia G.



RECIBI COPIA.
10/NOV/22.
S. B. G.

10-11-22
10/11/22
10/11/22

Recibi copia
11/Nov/22

CONTRATOS NOVIEMBRE 2022

OBRAS PÚBLICAS

No.	FONDO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE	EMPRESA/CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN
1	FAISM 2022	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUANAJUATO Y MICHOACAN	\$ 250,000.00	JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	90 DIAS NATURALES
2	FAISM 2022	SAN MATEO TLAJOMULCO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS MESAS	\$ 400,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	90 DIAS NATURALES
3	FAISM 2022	SANTO TOMAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$ 500,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	90 DIAS NATURALES
4	FAISM 2022	GUADALUPE SANTA RITA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 250,000.00	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DIAS NATURALES
5	FAISM 2022	ZACUALA (ACUEDUCTO)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO	\$ 250,000.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	60 DIAS NATURALES
6	FAISM 2022	SAN ANTONIO OXTOYUCAN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES
7	FAISM 2022	ESTACION TEPA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL	\$ 250,000.00	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DIAS NATURALES
8	FAISM 2022	NUEVA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES
9	FAISM 2022	SAN PEDRO TLAQUILPAN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DE LOS PAVORRREALES	\$ 400,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES
10	FAISM 2022	SAN CRISTOBAL EL GRANDE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 200,000.00	JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	60 DIAS NATURALES
11	FAISM 2022	EL MIRADOR	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOMA BONITA	\$ 300,000.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	60 DIAS NATURALES
12	FAISM 2022	LA TRINIDAD	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EX HACIENDA MONTEGILLOS	\$ 500,000.00	MATIAS SANCHEZ ORTEGA	90 DIAS NATURALES
13	FAISM 2022	SANTA GERTRUDIS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES

Recibi copia
10-NOV-22

Recibi copia
10/11/22

Recibi copia
10/11/22

Recibi copia
10-11-22

Recibi copia
10-11-22

Recibi copia
10/11/22

Maria Estela Barera Uivers