

FAISM 2023

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONOMICO

2023/FAISM083002

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083002**

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023** REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESCINDIR EL ACTO, ES LA **L.C. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMÍREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA, PROCEDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

| LICITANTE | PERIODO DE EJECUCIÓN | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | IMPORTE |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA | 30 | DÍAS NATURALES | 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 05 DE ENERO DE 2024 | |
| ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES | 30 | DÍAS NATURALES | 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 05 DE ENERO DE 2024 | |
| ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS | 30 | DÍAS NATURALES | 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 05 DE ENERO DE 2024 | |

SE DESIGNÓ AL C. **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES** COMO PERSONA FÍSICA, QUE CONJUNTAMENTE CON EL C. **L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO** ASESOR DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y CONTRALOR INTERNO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3, AE-12.4 DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **04 DE DICIEMBRE DE 2023**, EN PUNTO DE LAS **12:32 HORAS**, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083002**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 23:58 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

**SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO.**

PRESIDENTE



MTRO. J. JESÚS BERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2020 - 2024

SECRETARIO EJECUTIVO

L.C. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA

TESORERÍA MUNICIPAL
VOCAL I



MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA
2020 - 2024

DIRECCIÓN VOCAL II
DE OBRAS PÚBLICAS



MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
ZEMPOALA
2020 - 2024
ASESOR

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN
VOCAL III



ING. PEDRO EFRAÍN LUCIO JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA
2020 - 2024

L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO
ZEMPOALA

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083002**

POR LOS LICITANTES

EMPRESA I



ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA
PERSONA FISICA

EMPRESA II



ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES
PERSONA FISICA

EMPRESA III



ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS
PERSONA FISICA

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2023/FAISM083002
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA **04 DE DICIEMBRE DE 2023** EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA

EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

AD-2023/FAISM083002 CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS.

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-001**

DE FECHA **27 DE OCTUBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PROGRAMA S11 MEJORAMIENTO URBANO, PARA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA**

LA OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **LINDAVISTA** MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE: **\$ 450,000.00** (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEL EJERCICIO 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CON FECHA **16 DE NOVIEMBRE DEL 2023** SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A:

ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES

ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA

ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS

CON FECHA DE **23 DE NOVIEMBRE DEL 2023** A LAS **11:00** HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS.

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2023/FAISM083002
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| LICITANTE | PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES | 30 | DÍAS NATURALES |
| ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA | 30 | DÍAS NATURALES |
| ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS | 30 | DÍAS NATURALES |

V. CON FECHA **04 DE DICIEMBRE DE 2023** SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES;

| |
|--|
| ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES |
| ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA |
| ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS |

QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI. SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

- 1 **ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA**
- 2 **ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS**

VII.- LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES** NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO.

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2023/FAISM083002

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA

VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERONA FISICA **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES** RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE \$ 450,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) COSTO CON I.V.A., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**

IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN

SE ELABORA EN DÍA **04 DE DICIEMBRE DE 2023** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS



MTRO. J. JESUS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA



MTRO. GUSTAVO ANTONIO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
ZEMPOALA

| Clave | Concepto | UNID. | CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO) | | | EMPRESA 1 CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | | | EMPRESA 2 C. TANIA BAUTISTA BAUTISTA | | | EMPRESA 3 C. JOEL PABLO OLIVERA BARRIOS | | |
|-------------------|--|-------|--------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------|---|----------|---------------|--|---------------|---------|
| | | | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE |
| EF23c0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" EN LOS EXTREMOS. EL PISO DEBEN SER DE LA PLACA CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIORIZQUERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 44 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 | \$ 4,566.91 | \$ 4,566.91 | 1.00000 | \$ 5,293.84 | 1.00000 | \$ 4,586.65 | 1.00000 | \$ 5,433.81 | 1.00000 | \$ 5,433.81 | |
| SUBTOTAL 1 | | | | \$ 387,931.03 | \$ 387,931.03 | | \$ 387,931.03 | | \$ 388,141.75 | | \$ 388,141.75 | | \$ 388,771.94 | |
| T.V.A. | | | | \$ 62,068.97 | \$ 62,068.97 | | \$ 62,068.97 | | \$ 62,102.68 | | \$ 62,102.68 | | \$ 62,203.51 | |
| TOTALES | | | | \$ 450,000.01 | \$ 450,000.00 | | \$ 450,000.00 | | \$ 450,244.43 | | \$ 450,244.43 | | \$ 450,975.45 | |


 MTR. GUSTAVO ANSELMO DEL ANGEL LOPEZ
 VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS
2020 - 2024

L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
ASESOR


 MTR. EDHER SAMPERIO OLIVERA
 VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS
2020 - 2024


 ING. PEDRO ERNANDEZ JAREZ
 VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS
2020 - 2024


 MTR. JESUS HERNANDEZ JAREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS
2020 - 2024