

FAISM 2023

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO

2023/FAISM083020

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083020**

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **30 DE NOVIEMBRE DE 2023** REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESCINDIR EL ACTO, ES LA L.C. Y A.P. **RUTH GUADALUPE PEÑA RAMÍREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA, PROCEDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

| LICITANTE | PERIODO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | IMPORTE |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| IN.CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES | 60 DÍAS NATURALES | 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 09 DE FEBRERO DE 2024 | \$ 1,116,233.78 |
| ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA | 60 DÍAS NATURALES | 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 09 DE FEBRERO DE 2024 | \$ 1,103,000.00 |
| ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS | 60 DÍAS NATURALES | 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 09 DE FEBRERO DE 2024 | \$ 1,138,558.57 |

SE DESIGNÓ AL C. **ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA** COMO PERSONA FÍSICA, QUE CONJUNTAMENTE CON EL C. **L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO** ASESOR DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y CONTRALOR INTERNO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3, AE-12.4 DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A EL DÍA **30 DE NOVIEMBRE DE 2023**, EN PUNTO DE LAS **14:36** HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.



2020 - 2024

Trabajando para ti

2020 - 2024

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083020**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 14:36 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

**SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO.**



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

VOCAL I



MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA

VOCAL III

ING. PEDRO EFRAIN LUCIO JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA

SECRETARIO EJECUTIVO

L.C. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA



MTRO. GUSTAVO ANTÉLMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
ZEMPOALA

ASESOR


L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO
ZEMPOALA

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.**

**NOMBRE DE OBRA
AD-2023/FAISM083020**

POR LOS LICITANTES

EMPRESA I



IN.CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES
PERSONA FISICA

EMPRESA II



ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA
PERSONA FISICA

EMPRESA III



ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS
PERSONA FISICA




MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2023/FAISM083020

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. REVOLUCIÓN, SANTA MARIA TECAJETE

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA **30 DE NOVIEMBRE DE 2023** EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

AD-2023/FAISM083020 CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. REVOLUCIÓN, SANTA MARIA TECAJETE**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS.

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-005** DE FECHA **29 DE NOVIEMBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO REPO (RECURSOS PROPIOS) 202, PROGRAMA S11 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO URBANO, PARA LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. REVOLUCIÓN, SANTA MARIA TECAJETE**



UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SANTA MARIA TECAJETE** MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE: \$ **1,103,000.00** (UN MILLÓN CIENTO TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEL EJERCICIO 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CON FECHA **30 DE NOVIEMBRE DE 2023** SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A:

ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA
IN.CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES
ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS

CON FECHA DE **30 DE NOVIEMBRE DE 2023** A LAS **13:00** HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS



MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2023/FAISM083020

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. REVOLUCIÓN, SANTA MARIA TECAJETE

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| LICITANTE | PROPUESTA TÉCNICA PLAZO DE EJECUCIÓN | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA | 60 | DÍAS NATURALES |
| IN.CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES | 60 | DÍAS NATURALES |
| ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS | 60 | DÍAS NATURALES |

V. CON FECHA **30 DE NOVIEMBRE DE 2023** SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES;

| |
|--|
| ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA |
| IN.CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES |
| ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS |

QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

VI. SE DESCALIFICA A LOS LICITANTES POR PRESENTAR PROPUESTAS SUPERIORES AL MONTO AUTORIZADO, SEGÚN ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

- 1 **IN.CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**
- 2 **ING. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS**

VII.- LA PERSONA FISICA **ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA** NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULO 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY EN CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, INCISO A FRACCIONES I DEL REGLAMENTO



| Clave | Concepto | UNID. | CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO) | | | EMPRESA 1 CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES | | | EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA | | | EMPRESA 3 JOEL PABLO OLIVERA | | |
|---------------------|--|-------|--------------------------------|-----------|---------------|---|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| | | | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE |
| PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| EF2360083 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10.000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 923.65 | \$ 4.85 | \$ 4,479.70 | 923.65 | \$ 4.91 | \$ 4,533.45 | 923.65 | \$ 4.84 | \$ 4,470.47 | 923.65 | \$ 5.01 | \$ 4,624.13 |
| EF2360098 | EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2, Y MENORES A 1,200 LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, ACARREO EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 225.26 | \$ 45.06 | \$ 10,150.43 | 225.26 | \$ 45.60 | \$ 10,272.01 | 225.26 | \$ 45.04 | \$ 10,145.71 | 225.26 | \$ 46.51 | \$ 10,477.46 |
| EF2360101 | EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2, Y MENORES A 1,200 LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 95.94 | \$ 256.87 | \$ 24,645.34 | 95.94 | \$ 259.95 | \$ 24,939.83 | 95.94 | \$ 256.84 | \$ 24,641.23 | 95.94 | \$ 265.15 | \$ 25,438.63 |
| AA2360023 | SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANUA, ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO, (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 7.63 | \$ 66.86 | \$ 510.14 | 7.63 | \$ 67.66 | \$ 516.26 | 7.63 | \$ 66.53 | \$ 507.62 | 7.63 | \$ 69.02 | \$ 526.59 |
| AX2360031 | GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA 1" c= 150 KG/M2, CON UNASECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ADQUISICION DE MATERIAL "INERTE" TEPETATE (L.A.B.) PROVENIENTE DEL BANCO "MINA DE SANTA TERESA", UBICADO EN CARR. SAN PEDRO TLAQUILPAN - LA TRINIDAD KM. 105, ZEMPOALA, INCLUYE: CARGA. | M3 | 328.84 | \$ 27.06 | \$ 8,898.39 | 328.84 | \$ 27.38 | \$ 9,005.19 | 328.84 | \$ 26.93 | \$ 8,855.66 | 328.84 | \$ 27.93 | \$ 9,185.30 |
| EF2360241 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO, (MEDIDO COMPACTO) | M | 159.30 | \$ 369.16 | \$ 58,807.18 | 159.30 | \$ 373.59 | \$ 59,512.87 | 159.30 | \$ 368.98 | \$ 58,778.51 | 159.30 | \$ 381.06 | \$ 60,703.13 |
| 2023-6083-0002-CLPY | ADQUISICION DE MATERIAL "INERTE" TEPETATE (L.A.B.) PROVENIENTE DEL BANCO "MINA DE SANTA TERESA", UBICADO EN CARR. SAN PEDRO TLAQUILPAN - LA TRINIDAD KM. 105, ZEMPOALA, INCLUYE: CARGA. | M3 | 183.72 | \$ 45.00 | \$ 8,267.61 | 183.72 | \$ 45.54 | \$ 8,366.60 | 183.72 | \$ 44.78 | \$ 8,226.98 | 183.72 | \$ 46.45 | \$ 8,533.94 |
| AX2360035 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 183.72 | \$ 30.37 | \$ 5,579.72 | 183.72 | \$ 30.73 | \$ 5,646.53 | 183.72 | \$ 30.22 | \$ 5,552.02 | 183.72 | \$ 31.35 | \$ 5,759.46 |
| AX2360036 | ACARREO 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 3950.08 | \$ 15.24 | \$ 60,199.21 | 3950.08 | \$ 15.42 | \$ 60,921.60 | 3950.08 | \$ 15.23 | \$ 60,159.72 | 3950.08 | \$ 15.73 | \$ 62,140.04 |
| EF2360110 | RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) | M3 | 183.72 | \$ 86.42 | \$ 15,877.49 | 183.72 | \$ 87.46 | \$ 16,068.02 | 183.72 | \$ 86.38 | \$ 15,870.15 | 183.72 | \$ 89.21 | \$ 16,389.39 |
| EF2360218 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA 1" c= 200 KG/M2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.) | M2 | 922.64 | \$ 794.34 | \$ 732,893.67 | 922.64 | \$ 803.87 | \$ 741,688.39 | 922.64 | \$ 794.70 | \$ 733,225.82 | 922.64 | \$ 819.95 | \$ 756,522.16 |
| EF2360660 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUID) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 159.30 | \$ 58.24 | \$ 9,277.63 | 159.30 | \$ 58.94 | \$ 9,388.96 | 159.30 | \$ 57.95 | \$ 9,231.44 | 159.30 | \$ 60.12 | \$ 9,576.74 |

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN AV. REVOLUCIÓN, SANTA MARIA TECAIETE

| Clave | Concepto | UNID. | CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO) | | | EMPRESA 1 CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | | | EMPRESA 2 MATIAS SANCHEZ ORTEGA | | | EMPRESA 3 JOEL PABLO OLVERA | | |
|-----------|--|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE |
| EF2360188 | REINVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE RETIRO DE BROCAL. AFLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 FACABADO PULIDO EN EL INTERIOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO. DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. LIMPIEZA FINAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2.00 | \$ 2,935.31 | \$ 5,870.62 | 2.00 | \$ 2,970.53 | \$ 5,941.06 | 2.00 | \$ 2,920.63 | \$ 5,841.26 | 2.00 | \$ 3,029.94 | \$ 6,059.89 |
| EF2360181 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 mts. A BASE DE LAMINA CAL. 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2". CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA. CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR (ZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10. cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 24 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMERIO ANTICORROSIVO LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | \$ 5,404.89 | \$ 5,404.89 | 1.00 | \$ 5,469.75 | \$ 5,469.74 | 1.00 | \$ 4,377.87 | \$ 4,377.87 | 1.00 | \$ 5,579.14 | \$ 5,579.14 |
| | | | SUBTOTAL | | | \$ 950,862.07 | \$ 962,270.51 | \$ 950,862.07 | \$ 950,862.07 | \$ 950,862.07 | \$ 950,862.07 | \$ 950,862.07 | \$ 950,862.07 | \$ 950,862.07 |
| | | | I.V.A. 10% | | | \$ 152,137.93 | \$ 153,963.27 | \$ 152,137.93 | \$ 152,137.93 | \$ 152,137.93 | \$ 152,137.93 | \$ 152,137.93 | \$ 152,137.93 | |
| | | | TOTAL | | | \$ 1,103,000.00 | \$ 1,116,233.78 | \$ 1,103,000.00 | \$ 1,103,000.00 | \$ 1,103,000.00 | \$ 1,103,000.00 | \$ 1,103,000.00 | \$ 1,103,000.00 | |

SUBTOTAL DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORADO POR
MRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL VIZQUEZ
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS

SUBD. PLANEACION
MRO. PEDRO ETRAM LUCIO JIMENEZ
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS

2020 - 2024

2020 - 2024

CONTRALORIA INTERNA
L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
ASESOR

2020 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MRO. JAMES GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS

2020 - 2024

2020 - 2024