

**FAISM 2023**

**ACTA DE FALLO**

**2023/FAISM083015**

**MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**ACTA DE FALLO**

**AD-2023/FAISM083015**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN**

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA **22 DE DICIEMBRE DE 2022** EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

**AD-2023/FAISM083015** CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN** UBICADA EN LA LOCALIDAD **SAN ANTONIO OXTOYUCAN**, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA HGO., PARTICIPANTES INVITADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA.

PREVIO PASE DE LISTA, A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTICULO 43 DE SU REGLAMENTO Y EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE SE PROCEDE A DAR A CONOCER LE RESULTADO DEL FALLO QUEDANDO COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA.

1.- UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DETALLADO DE LA PROPUESTA, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y EN BASE A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; SE SELECCIONA A:

**ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA** PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SAN ANTONIO OXTOYUCAN** MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., POR UN IMPORTE DE **\$ 950,000.00** (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) COSTO QUE INCLUYE I.V.A., CON UN PERIODO DE **61 DÍAS NATURALES**.

2.- SE CITA AL PARTICIPANTE GANADOR PARA EL DÍA **04 DE DICIEMBRE DE 2023** A LAS 12:00 HORAS PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO OY CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO



**MUNICIPIO DE ZEMPOALA**  
**PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**ACTA DE FALLO**  
**AD-2023/FAISM083015**  
**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMPLIACIÓN PLAMPLONA Y CALLE BILBAO, SAN ANTONIO OXTOYUCAN**

**SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS**



MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2020 - 2024



ING. TANIA BAUTISTA BAUTISTA  
PERSONA FISICA



L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO  
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO  
ZEMPOALA



MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO DEL MUNICIPIO DE  
ZEMPOALA  
2020 - 2024



MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE  
ZEMPOALA

2020 - 2024