

# FAISM 2023

## INVITACIONES Y BASES

2023/FAISM083021



ZEMPOALA, HIDALGO, A 30 De Noviembre De 2023

**C. Cesar Luis Hernandez Rosales**

**Persona Fisica**

Calle Cristobal Colon, #8, Col. Emiliano Zapata, San Felipe Orizatlan, Hidalgo, C.P. 43020

**P R E S E N T E**

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2023 , EL MUNICIPIO DE **ZEMPOALA, HGO**, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2023/FAISM083021** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA DE TEJOCOTAL, ZEMPOALA, COL. PALMITAS ASENTAMIENTO PALMITAS**, EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-005**, DE FECHA **29 DE NOVIEMBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Laguna De Tejocotal, Zempoala, Col. Palmitas.**
2. FECHA DE VISITA AL SITIO: **01 de diciembre de 2023 a las 9:00 HRS**
3. FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES: **02 de diciembre de 2023 a las, 13:00 HRS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **04 de diciembre de 2023 a las, 9:00 HRS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **30 Días naturales**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **11 de diciembre de 2023**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **10 de enero de 2024**
8. CAPITAL CONTABLE: **\$ 800,000.00**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

**A T E N T A M E N T E**  
**P R E S I D E N T E M U N I C I P A L**

**MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ**  
**2020 - 2024**

*Recibo 30-Nov-24*  
*[Handwritten signature]*

ZEMPOALA, HIDALGO, A 30 De Noviembre De 2023

**C. Matias Sanchez Ortega**

**Person Fisica**

Calle Romance, Numero 1505 San Felipe Orizatlan, Hidalgo, C.P. 43020

**PRESENTE**

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2023 , EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2023/FAISM083021** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA DE TEJOCOTAL, ZEMPOALA, COL. PALMITAS ASENTAMIENTO PALMITAS**, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-005**, DE FECHA **29 DE NOVIEMBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Laguna De Tejocotal, Zempoala, Col. Palmitas.**
2. FECHA DE VISITA AL SITIO: **01 de diciembre de 2023 a las 9:00 HRS**
3. FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES: **02 de diciembre de 2023 a las, 13:00 HRS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **04 de diciembre de 2023 a las, 9:00 HRS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **30 Días naturales**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **11 de diciembre de 2023**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **10 de enero de 2024**
8. CAPITAL CONTABLE: **\$ 800,000.00**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

RECIBI  
30-11-23  
A. Matias

ATENTAMENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. J. JESÚS FERNÁNDEZ JUÁREZ

2020 - 2024

**Zempoala**  
Trabajando para ti

ZEMPOALA, HIDALGO, A 30 De Noviembre De 2023

**C. Joel Pablo Olvera Barrios**

**Persona Fisica**

Cerrada 5 De Febrero, Numero 12, Colonia El Pedregalito, Chilcuahutla, Hidalgo, C.P. 42750

**PRESENTE**

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2023 , EL MUNICIPIO DE **ZEMPOALA, HGO**, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2023/FAISM083021** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA DE TEJOCOTAL, ZEMPOALA, COL. PALMITAS ASENTAMIENTO PALMITAS**, EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-005**, DE FECHA **29 DE NOVIEMBRE DE 2023** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:


1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Laguna De Tejocotal, Zempoala, Col. Palmitas.**
2. FECHA DE VISITA AL SITIO: **01 de diciembre de 2023 a las 9:00 HRS**
3. FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES: **02 de diciembre de 2023 a las, 13:00 HRS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **04 de diciembre de 2023 a las, 9:00 HRS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **30 Días naturales**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **11 de diciembre de 2023**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **10 de enero de 2024**
8. CAPITAL CONTABLE: **\$ 800,000.00**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



**ATENTAMENTE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ**  
**2020 - 2024**

Recibi  
30-NOV-23







### III.- DOCUMENTOS

- III.1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA.
- III.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
- III.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

(EN PAPEL MEMBRADO DEL LICITANTE)  
 INVITACIÓN N.º \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA \_\_\_\_\_ MUNICIPIO \_\_\_\_\_ ESTADO \_\_\_\_\_  
 UBICACIÓN LOCALIDAD \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 2011 \_\_\_\_\_

#### DOCUMENTO I.

COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS  
 DEFENSORÍA  
 PÚBLICA

CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN NO  
 RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA  
 OBRA \_\_\_\_\_ TÍTULO Y CARGO \_\_\_\_\_

UBICADOS EN: \_\_\_\_\_ POR ESTE CONDUCTO MANIFESTAMOS EL

DOMICILIO UBICADO EN:

NOMBRE O

PAZÓN SOCIAL

CALLE Y NÚMERO

COLONIA

LOCALIDAD

CIUDAD

CODIGO POSTAL

TELÉFONO Y FAX

CORREO

ELECTRÓNICO

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE  
 SE EMITAN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, EN ESPECIAL, EN RELACIÓN A LA  
 OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, EN EL TÉRMINO  
 DE NO MÁXIMO DE TRES MESES DE ANTERIORIDAD A LA FECHA DEL EVENTO DE LIZAJA,  
 O TELÉFONO, ORIGINAL PARA COPIEJO Y COPIA (SIMPLE) Y, EN SU CASO, DEL  
 CONTRATO RESPECTIVO, EN CASO DE NO CONTAR CON ALGUNO DE LOS RECIPOS  
 MENCIONADOS ANTERIORMENTE, EN LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO,  
 DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES  
 MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO

ATENAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DEL  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO

x

y

ANEXO  
 IV

(EN PAPEL MEMBRADO DEL LICITANTE)

#### RFY REPRESENTACION LEGAL

NOMBRE \_\_\_\_\_ NÚMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL \_\_\_\_\_ LOS DATOS DEBEN COINCIDIR CON  
 LOS QUE SE ENCONTRAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL N.º \_\_\_\_\_ TOMO \_\_\_\_\_ SECCION \_\_\_\_\_  
 Y QUE SE ENCONTRAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL N.º \_\_\_\_\_ TOMO \_\_\_\_\_ SECCION \_\_\_\_\_  
 SUCORRER LAS PROPUUESTAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE \_\_\_\_\_

NO DEL PROCEDIMIENTO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CUPI

DOMICILIO

CALLE Y NÚMERO

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

ENTIDAD FEDERATIVA

CODIGO POSTAL

TELÉFONOS

FAX

CORREO ELECTRONICO

NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA

FECHA

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO DE LA MISMA

FECHA

RELACION DE ACCIONISTAS

APellido PATERNO

APellido MATERNO

NOMBRES

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

REFORMAS A LA ACTA CONSTITUTIVA

NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA

FECHA

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO DE LA MISMA

FECHA

INGRISA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL N.º \_\_\_\_\_ TOMO \_\_\_\_\_ SECCION \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL AGRETA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO

FECHA

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO

FECHA \_\_\_\_\_

PROTESTO LO NECESARIO

A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 2011

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

10

11











REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL...3

PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I.- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES PRESENTE LOS ARGUMENTOS DE CONVENENCIA Y A PORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOCO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA.

II.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE ABRIRÁ UN PERÍODO DE ALEGATOS PARA QUE EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, EXPRESER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

III.- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERÁ SER HECHA POR LA COMISIÓN DE CONTRATISTAS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN II DE ESTE ARTÍCULO.

POR LO TANTO, LAS PARTES, ESTÁN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU APLICACIÓN, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE INCUMPLA ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

DÉCIMA SÉPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DOCUMENTO NO. AT-05

REGISTRO VIGENTE DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO CON LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A: MEJORAMIENTO URBANO.

DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL COMÚN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUEDIERA HABERSE EN SU DISTRITO JUDICIAL, EN SU DISTRITO DE FORTALECIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE OMBUDSMAN PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, A LOS --DÍAS DEL MES DE ----- DEL ----.

FOR "LA CONVOCANTE" (DEPENDENCIA, ENTIDAD O MUNICIPIO)	FOR "EL CONTRATISTA"
TITULAR	REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO A LA OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ENTRE

III.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA



INSTITUCIÓN: \_\_\_\_\_  
 REGIONAL: \_\_\_\_\_  
 MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_

PACHUCA, HGO., A \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201\_\_.

CUADRO RESUMEN DE IMPORTES POR PARTIDAS

NO. DE PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PRECIO CON LETRA
1		\$	
2		\$	
3		\$	
4		\$	
5		\$	
6		\$	
7		\$	
8		\$	
9		\$	

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Programa de ejecución convalidado conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo

CLAVE: No	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	% DEL PROSPUESTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN												
					AÑO 2010												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PARTIDA	\$	%	BARBA (DIAS NATURALES)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO
		\$	%	CANTIDAD/UNIDAD	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	
		\$	%	IMPORTE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
		\$	%	% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
L1	SUBPARTIDA	\$	%	BARBA (DIAS NATURALES)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO
		\$	%	CANTIDAD/UNIDAD	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	
		\$	%	IMPORTE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
		\$	%	% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
2	PARTIDA	\$	%	BARBA (DIAS NATURALES)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO
		\$	%	CANTIDAD/UNIDAD	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	
		\$	%	IMPORTE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
		\$	%	% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
				ATENTAMENTE													
				NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE													

PALMITAS  
ANEXO N°1  
MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
30 DE DICIEMBRE DE 2023  
OFICIO-INVIACIÓN



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
<b>PRELIMINARES</b>			
EF23c0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	325.90
AA23c0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	187.28
AA23c0027	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	228.91
EF23c0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	32.55
EF23c0148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08" (20 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	501.39
2023-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	82.11
AX23c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	82.11
AX23c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	574.80
EF23c0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	82.11
EF23c0105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	253.32
EF23c0172	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>			
EF23c0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	

